

## ДОГОВОР за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

18.12.2018  
Днес, ..... година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представяван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. Места, № 22, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177251913, представявано от Николай Бориславов Влахов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,  
на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р-46 / 06.12.2018 г. на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи на обект: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мотивирано искане за промяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Мотивите задължително се придрожават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Непредвидените СМР са до 1 % до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4,00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 80 (осемдесет) %;
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 (двадесет и пет) %;
- Доставно - складови разходи за материали – 8 (осем) %;
- Печалба – 10 (десет) %.

### II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### **III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**

**Чл. 4.** (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта“ двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта Илия Георгиев Марков, телефон за контакт: 0885954000

**Чл. 5.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извърши качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 6.** Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта“. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

### **IV. КОНТРОЛ**

**Чл. 7.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

### **V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР**

**Чл. 8.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 9 (девет) календарни дни от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписането на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯт не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

**Чл. 9.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

## **VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 10.** (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **11602,43** /единадесет хиляди шестстотин и два лева и 43 ст. / лв. без ДДС или 13922,92 /тринаесет хиляди деветстотин двадесет и два лева и 92 ст./ лв. с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **11718,45** /единадесет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 45 ст./ лв. без ДДС или 14062,14 /четиринаесет хиляди шестдесет и два лева и 14 ст./ лв. с ДДС.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Междинните плащания се извършват поетапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

2. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписане на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(6) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извърши поетапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път в едномесечен срок след подписане на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

## **VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 11.** (1) При сключването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение е в размер на **585,92** (*петстотин осемдесет и пет лева и 92 ст.*), което е 5% (*пет процента*) от прогнозната стойност за изпълнение.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на

подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползвашо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по няя.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на

извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, BIG код SOMBBGSF в ОБЩИНСКА БАНКА АД Благоевград, *в размер на 234,37 лв.*, *което е 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР*. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

**Чл. 13.** (1) Рисъкът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 14.** (1) За изпълнените строителни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (*nem*) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

### **VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.**

**Чл. 15.** (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

**Чл. 16.** (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 17.**(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- еднострочно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;

- без предизвестие от Възложителя, при виновно еднострочно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

## **X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 18.** Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

**Чл. 19.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

**Чл. 20.** Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

**Чл. 21.** Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

**Чл. 22.** За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неурядени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.

2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»**

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

.....  
**ПОМОЩНИК РЕКТОР**

**Николай Тахов** Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**Трендафил Мудурски**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“**

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

.....  
**УПРАВИТЕЛ**

**Николай Влахов**

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)**

**с предмет: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-състанически център ЮЗУ „Неофит Рилски““**

**от: „Модерен университет“ ДЗД**  
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложени от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 9 (девет с думи) календарни дни (до 10 календарни дни).

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще приемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирменията стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

**Техническото предложение съдържа и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец № 4.

Дата	28/11/2018
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпись (и печат)	.....

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

## СПИСЪК

**на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:**  
**, „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-**  
**възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““**  
**„Модерен университет“ ДЗД**  
**(наименование на участника)**

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и профессионална квалификация	Профессионален опит	Заемана дължност към момента на подаване на оферата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно- квалификационна степен- магистър; специалност- промишлено гражданско строителство; Профессионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л. Каравелов“, гр. София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ- гр. Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръковод ител на обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. -01.04.1999г. - 13.03.2000г. „Лийв Табако А.М“ АД- технически ръководител; основни функции- осъществява техническо ръководство на строителните обекти; координира и контролира процеса; 11.08.2005г. - 02.08.2006г.- „Перфектстрой“ ООД- строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер“ ЕООД- координатор строительство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; Координира	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно  
чл. 2  
ЗЗЛД


Съгласно чл. 2  
ЗЗЛД

				<p>дейността на работниците;</p> <p><b>25.04.2008г.</b>-</p> <p><b>23.01.2009г.-</b></p> <p>„Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p> <p><b>28.01.2009г.-</b></p> <p><b>01.01.2011г.-</b> „Агер“ ЕООД- технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p> <p><b>13.01.2011г.-</b></p> <p><b>13.10.2011г.</b>-ТД НОИ Благоевград</p> <p><b>14.10.2011г.</b>-</p> <p><b>03.06.2014г.-</b> „Бонима“ЕООД- ръководител група/технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p> <p><b>03.06.2014г.-</b></p> <p><b>10.07.2015г.-</b> ръководител група/технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на</p>	
--	--	--	--	---	--


Съгласно чл. 2 ЗЗЛД



Съгласно чл. 2  
ЗЗЛД



Съгласно чл.  
2 ЗЗЛД



				строительните обекти. <b>10.07.2016г.</b> - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Агиров-	<p>Висше образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по помишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране- 1997г.</p> <p>Сертификат рег. номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег. номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Удостоверение № от 06.03.2017г. за</p>	<p><b>01.2014г.- до сега-</b> „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, <b>29.12.2007г.- до 12.2013г.-</b> технически ръководител и отговорник контрол в „Строй груп“ ЕООД; основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, <b>11.04.2000г.- 20.05.2003г.-</b> технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции- осъществяване на технически ръководство на обекти на фирмата;</p>	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл.  
2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2  
ЗЗЛД

			координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи		
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми”. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски” София; Година на дипломиране- 2003г.;</p> <p>- Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н”. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4</p>	<p><b>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън” ЕООД /с предишно наименование „Бонима” ЕООД/-дължност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа” основни функции-извършва дейности по администрирането на спомагателна дейност за управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти</b></p> <p><b>03.01.2011г.-до сега- „Никмар Кънстракшън” ЕООД/ предишно наименование- „Бонима” ЕООД/ -дължност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата</b></p> <p><b>06.01.2004г.- 17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов дол-дължност-младши експерт „Строителство”, дейност, основни функции-организира</b></p>	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно  
чл. 2 ЗЗЛД

		<p>от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г. за</p>	<p>дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p> <p><b>07.05.2003г.- 05.01.2004г.-</b> Общинска администрация- гр.Бобов должност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулатцията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани</p>	
--	--	--	---	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2, т.3, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията</p> <p>Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1, 2, 3, 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в</p>	
--	--	---	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>комитетите и групите по условия на труд в предприятията</p> <p>Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за здравословни и безопасни условия на</p>	
--	--	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г</p>	
4.	.....			
N	.....			

Дата	28.11.2018
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпись (и печат)	.....

Съгласно чл. 2  
ззЛД



Съгласно чл. 2 ззЛД



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаниятата Роза Любомирова Тодорска, [Съгласно чл. 2 ЗЗЛД  
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД  
(позиция в екипа) (наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски“ за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28/11/2018г.

Съгласно чл. 2  
Декларативно  
ЗЗЛД

**Забележка:** Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД  
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в оферата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““ за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Съгласно чл. 2  
ЗЗЛД

Дата: 28/11/2018г.

Декларатор:

**Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.**

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният/ата Станислав Иванов Аргиров, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД  
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

*(данни по документ за самоличност)*

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

*(позиция в екипа)*

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““ за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28/11/2018г.

Съгласно чл. 2  
ЗЗЛД  
Декларатото

**Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.**

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**за участие в обществена поръчка с предмет:**  
 „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД, ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на **11 718,45** (словом единадесет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно **14 062,14** (словом четиринадесет хиляди и шестдесет и два лева и четиринадесет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - **11 602,43** (единадесет хиляди шестстотин и два лева и четиридесет и три стотинки) лева без ДДС, съответно **13 922,92** (словом тринадесет хиляди деветстотин двадесет и два лева и деветдесет и две стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 1% (един процент) от цената за СМР по т. 1.1., а именно **116,02** (сто и шестнадесет лева и две стотинки) лева без ДДС, съответно **139,22** (сто тридесет и девет лева и двадесет и две стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

*Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лева/чч);*

*Допълнителни разходи за труд – 80 % (словом осемдесет процента);*

*Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25 % (словом двадесет и пет процента);*

*Доставно-складови разходи за материали – 8 % (словом осем процента);*

*Печалба – 10 % (словом десет процента).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	28/11/2018
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпись (и печат)	.....

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6

Обект: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““

Местонахождение: Имот 000043, в землището на село Делвино, община Благоевград, „Университетски център „Бачиново““

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1.	Демонтаж на съществуваща мивка с конзола	бр.	1	5,15	5,15	РС - раздел № XIX, поз. 157
2.	Демонтаж на сифон за мивка	бр.	1	2,51	2,51	РС - раздел № XIX, поз. 167
3.	Демонтаж на съществуваща душ кабина	бр.	1	49,90	49,90	АЦ
4.	Демонтаж на хидромасажна вана	бр.	1	112,07	112,07	АЦ
5.	Демонтаж на хамам	бр.	1	70,00	70,00	АЦ
6.	Демонтаж на батерия мивка	бр.	1	5,15	5,15	РС - раздел № XIX, поз. 154
7.	Демонтаж на душ-батерия	бр.	2	5,15	10,30	РС - раздел № XIX, поз. 154
8.	Демонтаж на цокъл гранитогрес	м	4,2	4,02	16,88	АЦ
9.	Демонтаж на алюминиева врата с каса	бр.	1	27,35	27,35	АЦ
10.	Демонтаж на подов сифон ф 50	бр.	1,00	11,12	11,12	АЦ
11.	Демонтаж на подов сифон ф 110	бр.	1,00	7,80	7,80	АЦ
<b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>						
1	Преработка на стойка на хидромасажна вана	бр.	1	99,16	99,16	АЦ
2	Преработка основа хамам	бр.	1	623,79	623,79	АЦ
3	Изграждане на ново легло на хамам	бр.	1	566,27	566,27	АЦ
4	Изграждане на нова нагревателна инсталация на хамам	бр.	1	492,15	492,15	АЦ
5	Монтаж на хамам	бр.	1	90,00	90,00	АЦ
6	Развализане на гипсокартон на конструкция и възстановяване	м2	2,5	36,61	91,53	АЦ
7	Къртене на насилик от гранитогрес	м2	17,85	9,94	177,43	АЦ
8	Къртене на замазка	м2	17,85	9,94	177,43	АЦ
9	Възстановяване на настилка от гранитогрес	м2	3	33,98	101,94	АЦ
10	Монтаж на алюминиева врата с каса	бр.	1	75,09	75,09	АЦ
11	Циментова замазка по под 6 см	м2	17,85	18,00	321,30	АЦ
12	Грундирание на замазка	м2	17,85	2,35	41,95	РС - раздел № XI, поз. 53
13	Остъргване на мазилка от стени	м2	10,41	2,55	26,55	РС - раздел № X, поз. 54
14	Нова вароциментова шпакловка	м2	10,41	12,44	129,50	РС - раздел № X, поз. 1
15	Грундирание стени	м2	10,41	2,54	26,44	РС - раздел № XIII, поз. 3
16	Полагане на стъклокерамика по под, вкл. футуриране	м2	14,85	78,05	1 159,04	АЦ
17	Полагане на стъклокерамика по стени, вкл. футуриране	м2	42,28	78,05	3 299,95	АЦ
18	Облицоване на хамам със стъклокерамика	м2	7,00	125,39	877,73	АЦ
19	Доставка и монтаж курна	бр.	1,00	450,68	450,68	АЦ
20	Облицованка на курна със стъклокерамика	м2	1,00	125,39	125,39	АЦ
21	Пробиване на отвор 50/30/30 за канал	бр.	1,00	25,32	25,32	РС - раздел № IV, поз. 59
22	Пробиване на отвор 50/50/20 в плоча за канал	бр.	1,00	25,32	25,32	РС - раздел № IV, поз. 59
23	Пробиване на отвор 20/20/15 в стена за вода	бр.	1,00	5,38	5,38	РС - раздел № IV, поз. 58
24	Изкопаване на канал в бетон за чиста вода	м	5,20	2,46	12,79	РС - раздел № XIX, поз. 33
25	Изкопаване на канал в тухла за чиста вода	м	4,20	2,46	10,33	РС - раздел № XIX, поз. 33
26	Замазване на канали с гипсова мазилка	м	9,20	8,16	75,07	АЦ
27	Събиране и пренос на строителни отпадъци на 30 м на ръка	м3	2,00	34,58	69,16	АЦ
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>						
1	Доставка и полагане на ПВА-1,6 мм2	м	15	1,63	24,45	РС - раздел № XXI, поз. 1.4.43
2	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 мм2 в тръбка с доставка на кабел	м	5,00	2,86	14,30	РС - раздел № XXI, поз. 1.4.127
3	Доставка и полагане на ШВПС 3х 4 мм2	м	15	10,97	164,55	АЦ
4	Доставка и полагане на ШВПС 3х2,5 мм2	м	6	7,45	44,70	АЦ
5	Доставка и полагане на ШВПС 5х2,5 мм2	м	25	11,56	289,00	АЦ
6	Доставка и полагане на гофре ф 23 мм	м	11	5,82	64,02	РС - раздел № XXI, поз. 1.3.9
7	Доставка и монтаж на ДТЗ 4р 40 А	бр.	1	205,04	205,04	АЦ
8	Доставка и монтаж на авт. предпазител Зр 32 А	бр.	1	45,70	45,70	АЦ
9	Сързване на проводник към съоръжение до 6 мм2	бр.	10	5,42	54,20	АЦ
10	Доставка и монтаж на стенина сл.лечка	бр.	1,00	165,73	165,73	АЦ
11	Изкопаване на улей в стена	м	5,00	2,46	12,30	РС - раздел № XIX, поз. 33
<b>ЧАСТ ВИК</b>						
1	Доставка и полагане на PVC тръбка ф 75	м	4	20,84	83,36	РС - раздел № XIX, поз. 112
2	Монтаж на мивка с конзола	бр.	1	49,90	49,90	АЦ
3	Доставка и монтаж на PVC тръбка ф 50	м	5	10,75	53,75	РС - раздел № XIX, поз. 110
4	Доставка и монтаж на подов сифон ф 110	бр.	2	34,52	69,04	РС - раздел № XIX, поз. 119
5	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50	бр.	1	9,64	9,64	РС - раздел № XIX, поз. 118
6	Доставка и монтаж PPR ф 20/16	м	2	6,19	12,38	РС - раздел № XIX, поз. 7
7	Доставка и монтаж на PPR тръбка ф 20/20	м	2	6,72	13,44	РС - раздел № XIX, поз. 14
8	Доставка и монтаж на PPR тръбка ф 25/20	м	6,8	7,66	52,09	РС - раздел № XIX, поз. 8
9	Доставка и монтаж на PPR тръбка ф 25/16	м	6,8	8,76	59,57	РС - раздел № XIX, поз. 15
10	Доставка и монтаж на изолация 1/2"	м	4	2,48	9,92	АЦ
11	Доставка и монтаж на изолация 3/4"	м	13,60	2,48	33,73	АЦ
12	Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4" за ступена вода	бр.	2,00	13,07	26,14	РС - раздел № 2

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласен  
о чл. 2  
33ЛД

13	Монтаж на смесител за мивка	бр.	3,00	32,06	96,18	АЦ
14	Доставка и монтаж на душ-батерия	бр.	1,00	108,36	108,36	РС - раздел № XIX, поз. 81
15	Доставка и монтаж на параван	бр.	1,00	136,14	136,14	АЦ
16	Доставка и монтаж на канелка тип "драконче"	бр.	2,00	104,94	209,88	АЦ
		ОБЩО			11 602,43	

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описание на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".


Дата	Съгласно чл. 2	28.11.2018
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис и печат		

Съгласно чл. 2  
33ЛД

Съгласно чл. 2 33ЛД

име	мярка	р,н,	цена	стойност
<b>Демонтаж на съществуваща душ кабина</b>	бр.			
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	3,15	4,00	12,60
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	3,15	4,00	12,60
				25,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	20,16
всичко преки				25,20
всичко допълнителни р-ди				20,16
Обща цена преди начисления :				45,36
начисления (%)			10,00	4,54
Обща цена :				49,90
<b>Демонатаж на хидромасажна вана</b>	бр.			
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	7,08	4,00	28,32
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	7,07	4,00	28,28
				56,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	45,28
всичко преки				56,60
всичко допълнителни р-ди				45,28
Обща цена преди начисления :				101,88
начисления (%)			10,00	10,19
Обща цена :				112,07
<b>Демонтаж на хамам</b>	бр.			
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	4,42	4,00	17,68
РАБОТНИК	чч	4,42	4,00	17,68
				35,35
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	28,28
всичко преки				35,35
всичко допълнителни р-ди				28,28
Обща цена преди начисления :				63,63
начисления (%)			10,00	6,36
Обща цена :				70,00
<b>Демонтаж на цокъл гранитогрес</b>	м			
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,25	4,00	1,02
РАБОТНИК	чч	0,25	4,00	1,02
				2,03
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	163

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД



всичко преки				2,03
всичко допълнителни р-ди				1,63
Обща цена преди начисления :				3,66
начисления (%)		10,00		0,37
Обща цена :				4,02
<b>Демонтаж на алюминиева врата с каса</b>	<b>бр.</b>			
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,73	4,00	6,92
РАБОТНИК	чч	1,72	4,00	6,89
				13,81
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	11,05
всичко преки				13,81
всичко допълнителни р-ди				11,05
Обща цена преди начисления :				24,86
начисления (%)		10,00		2,49
Обща цена :				27,35
<b>Демонтаж на подов сифон ф 50</b>	<b>бр.</b>			
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,70	4,00	2,80
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,70	4,00	2,82
				5,62
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,49
всичко преки				5,62
всичко допълнителни р-ди				4,49
Обща цена преди начисления :				10,11
начисления (%)		10,00		1,01
Обща цена :				11,12
<b>Демонтаж на подов сифон ф 110</b>	<b>бр.</b>			
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50	4,00	1,98
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,49	4,00	1,96
				3,94
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,15
всичко преки				3,94
всичко допълнителни р-ди				3,15
Обща цена преди начисления :				7,09
начисления (%)		10,00		0,71
Обща цена :				7,80
<b>Преработка на стойка на хидромасажна вана</b>	<b>бр.</b>			
ТРУД :				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ВОДОПРОВОДЧИК	чч	6,26	4,00	25,04
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	6,26	4,00	25,04
ДОП.РАЗХОДИ:				50,08
доп.р-ди труд (%)			80,00	40,06
всичко преки				50,08
всичко допълнителни р-ди				40,06
Обща цена преди начисления :				90,14
начисления (%)			10,00	9,01
Обща цена :				99,16
Преработка основа хамам	бр.			
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	39,40	4,00	157,60
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	39,36	4,00	157,44
ДОП.РАЗХОДИ:				315,04
доп.р-ди труд (%)			80,00	252,04
всичко преки				315,04
всичко допълнителни р-ди				252,04
Обща цена преди начисления :				567,09
начисления (%)			10,00	56,71
Обща цена :				623,79
Изграждане на ново легло на хамам	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Хамам	бр.	1,00	372,48	372,48
ТРУД :				
МОНТАЖНИК 1 СТ.	чч	8,70	4,00	34,80
МОНТАЖНИК 2 СТ.	чч	8,70	4,00	34,80
ДОП.РАЗХОДИ:				69,60
доп.р.материалы (%)			8,00	29,80
доп.р-ди труд (%)			80,00	55,68
всичко преки				442,08
всичко допълнителни р-ди				85,48
Обща цена преди начисления :				387,16
начисления (%)			10,00	38,72
Обща цена :				566,27
Изграждане на нова нагревателна инсталация на хамам	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Нагревателна инсталация за хамам	бр.	1,00	338,27	338,27
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	5,70	4,00	22,80
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	5,70	4,00	22,80
ДОП.РАЗХОДИ:				45,60
доп.р.материалы (%)			8,00	27,06

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р-ди труд (%)			80,00	36,48
всичко преки				383,87
всичко допълнителни р-ди				63,54
Обща цена преди начисления :				447,41
начисления (%)		10,00		44,74
Обща цена :				492,15
<b>Монтаж на хамам</b>	<b>бр.</b>			
ТРУД :				
МОНТАЖНИК 1 СТ.	чч	5,68	4,00	22,73
МОНТАЖНИК 2 СТ.	чч	5,68	4,00	22,73
				45,46
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	36,36
всичко преки				45,46
всичко допълнителни р-ди				36,36
Обща цена преди начисления :				81,82
начисления (%)		10,00		8,18
Обща цена :				90,00
<b>Разваляне на гипсокартон на конструкция и възстановяване</b>	<b>м2</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
GKB 12.5 MM	м2	1,20	3,30	3,96
ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40)	м	0,82	2,06	1,70
ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40)	м	2,06	2,65	5,46
ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1,98	0,02	0,04
ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	15,60	0,01	0,16
КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0,41	2,16	0,89
ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1,56	0,28	0,44
ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 35	бр.	31,20	0,01	0,31
				12,95
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	1,35	4,00	5,38
МОНТАЖНИК	чч	1,34	4,00	5,34
				10,72
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	1,04
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,58
всичко преки				23,67
всичко допълнителни р-ди				9,61
Обща цена преди начисления :				33,29
начисления (%)		10,00		3,33
Обща цена :				36,61
<b>Къртене на настилка от гранитогрес</b>	<b>м2</b>			
ТРУД :				
ФАЙНАСДЖИЯ	чч	0,63	4,00	2,52
РАБОТНИК	чч	0,63	4,00	2,50
				5,02

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,02
всичко преки				5,02
всичко допълнителни р-ди				4,02
Обща цена преди начисления :				9,04
начисления (%)			10,00	0,90
Обща цена :				9,94
<b>Къртене на замазка</b>	<b>м2</b>			
ТРУД :				
ФАЯНСАДЖИЯ	чч	0,63	4,00	2,52
РАБОТНИК	чч	0,63	4,00	2,50
				5,02
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,02
всичко преки				5,02
всичко допълнителни р-ди				4,02
Обща цена преди начисления :				9,04
начисления (%)			10,00	0,90
Обща цена :				9,94
<b>Възстановяване на настилка от гранитогрес</b>	<b>м2</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
ТЕРАКОЛ	кг	2,40	0,52	1,25
ВОДА	м3	0,00	2,00	0,00
фугирол	бр.	0,25	3,00	0,75
Гранитогрес	м2	1,05	12,00	12,60
				14,60
ТРУД :				
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,05	4,00	4,20
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,05	4,00	4,20
				8,40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)			8,00	1,17
доп.р-ди труд (%)			80,00	6,72
всичко преки				23,00
всичко допълнителни р-ди				7,89
Обща цена преди начисления :				30,89
начисления (%)			10,00	3,09
Обща цена :				33,98
<b>Монтаж на алуминиева врата с каса</b>	<b>бр.</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,15	5,85	0,88
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	4,65	4,00	18,60
РАБОТНИК	чч	4,70	4,00	18,80
ДОП.РАЗХОДИ:				37,40
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД				

доп.р.материали (%)			8,00	0,07
доп.р-ди труд (%)			80,00	29,92
всичко преки				38,28
всичко допълнителни р-ди				29,99
Обща цена преди начисления :				68,27
начисления (%)			10,00	6,83
Обща цена :				75,09
<b>Циментова замазка по под 6 см</b>	<b>м2</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,06	97,00	5,82
ТРУД :				
БЕТОНДЖИЯ	чч	0,70	4,00	2,80
БЕТОНДЖИЯ	чч	0,70	4,00	2,80
				5,60
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)			8,00	0,47
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,48
всичко преки				11,42
всичко допълнителни р-ди				4,95
Обща цена преди начисления :				16,37
начисления (%)			10,00	1,64
Обща цена :				18,00
<b>Полагане на стъклокерамика по под, вкл. фугиране.</b>	<b>м2</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ВОДА	м3	0,02	2,00	0,04
фугирол	бр.	0,50	3,00	1,50
Стъклокерамика	м2	1,10	29,20	32,12
Лепило за стъклокерамика	кг	7,60	0,97	7,37
				41,03
ТРУД :				
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,85	4,00	7,40
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,85	4,00	7,40
				14,80
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)			8,00	3,28
доп.р-ди труд (%)			80,00	11,84
всичко преки				55,83
всичко допълнителни р-ди				15,12
Обща цена преди начисления :				70,95
начисления (%)			10,00	7,10
Обща цена :				78,05
<b>Полагане на стъклокерамика по стени, вкл.фугиране</b>	<b>м2</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ВОДА	м3	0,02	2,00	0,04
фугирол	бр.	0,50	3,00	1,50

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД


Стъклокерамика	м2	1,10	29,20	32,12
Лепило за стъклокерамика	кг	7,60	0,97	7,37
				41,03
ТРУД :				
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,85	4,00	7,40
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,85	4,00	7,40
				14,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	3,28
доп.р-ди труд (%)			80,00	11,84
всичко преки				55,83
всичко допълнителни р-ди				15,12
Обща цена преди начисления :				70,95
начисления (%)			10,00	7,10
Обща цена :				78,05
Облицоване на хамам със стъклокерамика	м2			
МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	0,03	2,00	0,06
фугирол	бр.	0,60	3,00	1,80
Стъклокерамика	м2	1,05	70,80	74,34
Лепило за стъклокерамика	кг	8,40	0,97	8,15
				84,35
ТРУД :				
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,59	4,00	6,36
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,59	4,00	6,36
				12,72
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	6,75
доп.р-ди труд (%)			80,00	10,18
всичко преки				97,07
всичко допълнителни р-ди				16,92
Обща цена преди начисления :				113,99
начисления (%)			10,00	11,40
Обща цена :				125,39
Доставка и монтаж курна	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
КОНЗОЛИ	бр.	2,00	4,80	9,60
Курна	бр.	1,00	265,00	265,00
Сифон за курна	бр.	1,00	20,64	20,64
Монтажен комплект за курна	бр.	1,00	5,45	5,45
				300,69
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	5,90	4,00	23,60
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	5,90	4,00	23,60
				47,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	24,06
доп.р-ди труд (%)			80,00	37,76
всичко преки				347,89

Съгласно  
чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко допълнителни р-ди				61,82
Обща цена преди начисления :				409,71
начисления (%)			10,00	40,97
Обща цена :				450,68
<b>Облицоване на курина със стъклокерамика</b>	<b>м2</b>			
 <b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ВОДА	м3	0,03	2,00	0,06
фугирол	бр.	0,60	3,00	1,80
Стъклокерамика	м2	1,05	70,80	74,34
Лепило за стъклокерамика	кг	8,40	0,97	8,15
				84,35
 <b>ТРУД :</b>				
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,59	4,00	6,36
ПЛОЧКАДЖИЯ	чч	1,59	4,00	6,36
				12,72
 <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)			8,00	6,75
доп.р-ди труд (%)			80,00	10,18
всичко преки				97,07
всичко допълнителни р-ди				16,92
Обща цена преди начисления :				113,99
начисления (%)			10,00	11,40
Обща цена :				125,39
 <b>Замазване на канали с гипсова мазилка</b>	<b>м</b>			
 <b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ГИПС	кг	21,00	0,20	4,20
 <b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК	чч	0,20	4,00	0,80
РАБОТНИК	чч	0,20	4,00	0,80
				1,60
 <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материалы (%)			8,00	0,34
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,28
всичко преки				5,80
всичко допълнителни р-ди				1,62
Обща цена преди начисления :				7,42
начисления (%)			10,00	0,74
Обща цена :				8,16
 <b>Събиране и пренос на строителни отпадъци на 30 м на ръка</b>	<b>м3</b>			
 <b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК	чч	2,19	4,00	8,74
РАБОТНИК	чч	2,18	4,00	8,72
				17,46
 <b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД



доп.р-ди труд (%)			80,00	13,97
всичко преки				17,46
всичко допълнителни р-ди				13,97
Обща цена преди начисления :				31,44
начисления (%)		10,00		3,14
Обща цена :				34,58

**Доставка и полагане на ШВПС 3х 4 мм<sup>2</sup>**

м

МАТЕРИАЛИ:				
Кабел ШВПС 3х 4 мм <sup>2</sup>	м	1,00	2,73	2,73
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	1,00	0,80	0,80
				3,53
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,44	4,00	1,76
РАБОТНИК	чч	0,42	4,00	1,66
				3,42
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	0,28
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,74
всичко преки				6,95
всичко допълнителни р-ди				3,02
Обща цена преди начисления :				9,97
начисления (%)			10,00	1,00
Обща цена :				10,97

**Доставка и полагане на ШВПС 3х2,5 мм<sup>2</sup>**

м

МАТЕРИАЛИ:				
ШВПС 3х2,5 мм <sup>2</sup>	м	1,00	1,77	1,77
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	1,00	0,30	0,30
				2,07
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,31	4,00	1,24
РАБОТНИК	чч	0,32	4,00	1,28
				2,52
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	0,17
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,02
всичко преки				4,59
всичко допълнителни р-ди				2,18
Обща цена преди начисления :				6,77
начисления (%)			10,00	0,68
Обща цена :				7,45

**Доставка и полагане на ШВПС 5х2,5 мм<sup>2</sup>**

м

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:				
ШВПС 5x2.5 мм2	м	1,00	3,50	3,50
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	1,00	0,30	0,30
				3,80
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,45	4,00	1,80
РАБОТНИК	чч	0,44	4,00	1,76
				3,56
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	0,30
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,85
всичко преки				7,36
всичко допълнителни р-ди				3,15
Обща цена преди начисления :				10,51
начисления (%)			10,00	1,05
Обща цена :				11,56
Доставка и монтаж на ДТЗ 4р 40 А				
	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Дефектнотокова защита 4р 40 А	бр.	1,00	155,75	155,75
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,26	4,00	5,05
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,26	4,00	5,05
				10,10
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	12,46
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,08
всичко преки				165,85
всичко допълнителни р-ди				20,54
Обща цена преди начисления :				186,40
начисления (%)			10,00	18,64
Обща цена :				205,04
Доставка и монтаж на авт. предпазител 3р 32 А				
	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	4,00	0,20	0,80
ПРЕДПАЗИТЕЛ автоматичен 3р 32А	бр.	1,00	35,00	35,00
				35,80
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,20	4,00	0,80
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,20	4,00	0,80
				1,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материалы (%)			8,00	2,86
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,28
всичко преки				37,40
всичко допълнителни р-ди				4,14
Обща цена преди начисления :				41,54
начисления (%)			10,00	4,15
Обща цена :				45,70

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

<b>Свързване на проводник към съоръжение до 6 мм<sup>2</sup></b>	<b>бр.</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ИЗОЛИРБАНД	м	0,10	0,06	0,01
КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0,01	28,60	0,14
ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0,00	4,67	0,01
				0,16
<b>ТРУД :</b>				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,33	4,00	1,32
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,33	4,00	1,32
				2,64
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)			8,00	0,01
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,11
всичко преки				2,80
всичко допълнителни р-ди				2,12
Обща цена преди начисления :				4,92
начисления (%)			10,00	0,49
Обща цена :				5,42
<b>Доставка и монтаж на стенна ел.печка</b>	<b>бр.</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
Стенна ел.печка	бр.	1,00	117,00	117,00
дюбели и винтове	к-т	1,00	2,50	2,50
				119,50
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)			8,00	9,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				131,50
всичко допълнителни р-ди				19,16
Обща цена преди начисления :				150,66
начисления (%)			10,00	15,07
Обща цена :				165,73
<b>Монтаж на мивка с конзола</b>	<b>бр.</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
КОНЗОЛИ	бр.	2,00	1,29	2,58
сифон за тоалетна мивка	бр.	1,00	20,64	20,64
Мека връзка за сифон за тоалетна мивка	бр.	1,00	1,52	1,52
				24,74
<b>ТРУД :</b>				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,29	4,00	5,16

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,30	4,00	5,20
ДОП.РАЗХОДИ:				10,36
доп.р.материали (%)			8,00	1,98
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,29
всичко преки				35,10
всичко допълнителни р-ди				10,27
Обща цена преди начисления :				45,37
начисления (%)		10,00		4,54
Обща цена :				49,90

**Доставка и монтаж на изолация 1/2"**

M

МАТЕРИАЛИ:				
Топлоизолация от микропореста гума за тръби 1/2"	M	1,00	0,87	0,87
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,09	4,00	0,36
РАБОТНИК	чч	0,09	4,00	0,36
				0,73
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,07
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,58
всичко преки				1,60
всичко допълнителни р-ди				0,65
Обща цена преди начисления :				2,25
начисления (%)		10,00		0,23
Обща цена :				2,48

**Доставка и монтаж на изолация 3/4"**

M

МАТЕРИАЛИ:				
Топлоизолация от микропореста гума за тръби 3/4"	M	1,00	0,87	0,87
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,09	4,00	0,36
РАБОТНИК	чч	0,09	4,00	0,36
				0,73
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,07
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,58
всичко преки				1,60
всичко допълнителни р-ди				0,65
Обща цена преди начисления :				2,25
начисления (%)		10,00		0,23
Обща цена :				2,48

Съгласно  
чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД



<b>Монтаж на смесител за мивка</b>	<b>бр.</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
Кълчища	кг	0,01	10,83	0,11
				0,11
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	4,03	4,00	16,12
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,01
доп.р-ди труд (%)			80,00	12,90
всичко преки				16,23
всичко допълнителни р-ди				12,90
Обща цена преди начисления :				29,28
начисления (%)			10,00	2,93
Обща цена :				32,06
<b>Доставка и монтаж на параван</b>	<b>бр.</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
Параван	бр.	1,00	84,62	84,62
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,25	4,00	9,00
РАБОТНИК	чч	2,25	4,00	9,00
				18,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	6,77
доп.р-ди труд (%)			80,00	14,40
всичко преки				102,62
всичко допълнителни р-ди				21,17
Обща цена преди начисления :				123,53
начисления (%)			10,00	12,35
Обща цена :				136,14
<b>Доставка и монтаж на канелка тип "драконче"</b>	<b>бр.</b>			
МАТЕРИАЛИ:				
Кълчища	кг	0,01	10,83	0,11
Канелка тип "драконче"	бр.	1,00	86,55	86,55
				86,66
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,63	4,00	2,52
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	6,93
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,02
всичко преки				89,18
всичко допълнителни р-ди				8,95
Обща цена преди начисления :				68,18
начисления (%)			10,00	6,82
Обща цена :				104,94

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД