

ДОГОВОР
за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

№ 5-543 18.09.2020г.

Днес, 18.09.2020 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година; и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **от една страна, и**

ДЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. Места, № 22, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177251913, представлявано от Николай Бориславов Влахов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, **от друга страна,**

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р-27 / 18.08.2020 г. на Възложителя, **страните се споразумяха за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по обособени позиции: **№ 1.** Печатна база в Учебен корпус № 8; **№ 2.** Ремонт на Аудитория 207 в Учебен корпус № 1; **№ 3.** Ремонт на Аудитория 208 в Учебен корпус № 1; **№ 4.** Ремонт на Аудитория 229 в Учебен корпус № 1; **№ 5.** Ремонт на Аудитория 230 в Учебен корпус № 1.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпраца до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3. Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Непредвидените СМР са 10 (десет) %, до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4,00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 80 (осемдесет) %;
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 (двадесет и пет) %;
- Доставно - складови разходи за материали – 8 (осем) %;
- Печалба – 10 (десет) %.

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 4. (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта“ двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта Илия Георгиев Марков, телефон за контакт: 0888 31 70 90

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта“. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде всеки обект в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (*deset*) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **501194,89 лв. без ДДС** /петстотин и една хиляди сто деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/, съответно **601433,88 лв. с ДДС**, разпределена по обособени позиции: № 1. – 31149,05 лв. без ДДС, съответно 37378,86 лв. с ДДС; № 2. – 162185,79 лв. без ДДС, съответно 194622,95 лв. с ДДС; № 3. – 162185,79 лв. без ДДС, съответно 194622,95 лв. с ДДС; № 4. – 72837,13 лв. без ДДС, съответно 87404,56 лв. с ДДС; № 5. – 72837,13 лв. без ДДС, съответно 87404,56 лв. с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **551314,37 лв. без ДДС** /петстотин и петдесет и една хиляди триста и четиринадесет лева и тридесет и седем стотинки/, съответно **661577,25 лв. с ДДС**, разпределена по обособени позиции: № 1. – 34263,95 лв. без ДДС, съответно 41116,75 лв. с ДДС; № 2. – 178404,37 лв. без ДДС, съответно 214085,24 лв. с ДДС; № 3. – 178404,37 лв. без ДДС, съответно 214085,24 лв. с ДДС; № 4. – 80120,84 лв. без ДДС, съответно 96145,01 лв. с ДДС; № 5. – 80120,84 лв. без ДДС, съответно 96145,01 лв. с ДДС.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поетапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При необходимост от други количества и видове строителни работи, в

рамките на договорената стойност, посочена в ал. 1, се изготвя констативен протокол и заменителна таблица, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в размер до 30 процента от стойността по ал. 1 и да не променя съществено предмета на поръчката. Остойностяването се извършва по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(7) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: **IBAN: BG14 STSA 9300 0025 3715 46 BIC: STSABGSF**- Банкова сметка в Банка ДСК ЕАД.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение е в размер на **27 565, 72 лв./ двадесет и седем хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 72 ст./, което е 5% (пет процента) от стойността за изпълнение.**

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банкова сметка:

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са

престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: **Съгласно чл.2 от ЗЗЛД**

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД *в размер на 11026,29 лева, което е 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР.* Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

Чл. 13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. (1) За изпълнените строителни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на

Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (*пет*) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 16. (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗУ „НЕОФИТ РИДСКИ“
Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Николай Тах
Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трендафил Мудурски

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“
Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

.....
УПРАВИТЕЛ
Николай Влахов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“****Обособена позиция № 1. Печатна база в Учебен корпус № 8****от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)**

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 6 (шест с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти. Образец №

4.

Дата	11/08/2020	Съгласно чл.2 от 3ЗЛД
Име и фамилия	Николайв Вл	
Подпис (и печат)	

Съгласно чл.2 от 3ЗЛД

Съгласно чл.2 от 3ЗЛД *ска: Попълва се отделно за всяка позиция.*

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет:** „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“**Обособена позиция №2** Ремонт на Аудитория 207 в Учебен корпус № 1
от: „Модерен университет“ДЗЗД
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 6 (шест с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, кл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Об

4.

Дата	11/08/20
Име и фамилия	..Никола
Подпис (и печат)

ележка: Попълва се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно
чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2
от ЗЗЛД

Съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“****Обособена позиция №3. Ремонт на Аудитория 208 в Учебен корпус № 1
от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)**

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 6 (шест с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора. Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предоставяните ключови експерти, Образец №

4.

Дата	11/08/2011
Име и фамилия	Никола
Подпис (и печат)

а: Потъва се отделна

Съгласно
чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2
от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“****Обособена позиция №4. Ремонт на Аудитория 229 в Учебен корпус № 1
от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)**

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 6 (шест с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко етири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и уровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, то са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е нният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец № 3.

4.

Дата	11/08	
Име и фамилия	Нико	
Полпис (и печат)	

Поръчка: Попълва се от участника на обособената позиция.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“****Обособена позиция №5. Ремонт на Аудитория 230 в Учебен корпус № 1“****от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)**

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 6 (шест с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и трудови условия, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е директният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти. Образец № 3.

4.

Дата	11/08/2020
Име и фамилия	Н...
Подпис (и печат)

Забележка: Попълва се от участника.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени
позиции“

„Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов“, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ- гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. -01.04.1999г. - 13.03.2000г. „Лийв Табако А.М”АД- технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса: 11.08.2005г. - 02.08.2006г.- „Перфектетрой” ООД- строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер”ЕООД-	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

				<p>координатор строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; Координир а дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс” ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 28.01.2009г.- 01.01.2011г.- „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.- 13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение</p>	
--	--	--	--	--	--

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

				<p>строителните обекти. 03.06.2014г.- 10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2016г. - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Висше образование, с образователно- квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране-	01.2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смп, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 29.12.2007г.- до 12.2013г.- технически	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл.2 от 33ЛД

Съгласно чл.2 от 33ЛД

			<p>1997г.</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Удостоверение 3 от 06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи</p>	<p>ръководител и отговорник контрол в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.-технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“.</p> <p>Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г, от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране-</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/- длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ основни функции-извършва дейности по администрирането</p>	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

			<p>2003г.;</p> <p>- Удостоверение от 03.01.2019г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>- Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на</p>	<p>на спомагателна дейност за управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти</p> <p>03.01.2011г.-до сега „Никмар Кънстракшън“ ЕООД/ предишно наименование- „Бонима“ ЕООД/ - длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата</p> <p>06.01.2004г.-17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции- организира дейности,свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p> <p>07.05.2003г.-05.01.2004г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра,</p>	
--	--	--	--	--	--

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

		<p>провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на</p>	<p>извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани</p>	
--	--	---	--	--

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

работниците
служителите по
правилата за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд, чл.5, ал.2
от Наредба № 2 за
минималните
изисквания за
здравословни и
безопасни условия
на труд при
извършване на
строително и
монтажни работи

Удостоверение № 9
от 07.01.2016г. за
завършено
обучение по
здравословни и
безопасни условия
на труд, съгласно
чл.281, ал.1 и 5 от
Кодекса на труда,
чл.4, ал.1, т.2, чл.26,
ал.2 и чл.30 от
Закона за
здравословни и
безопасни условия
на труд, чл.6, ал.1,
т.2,т.3,т.4 от
Наредба № РД-07-2
от 16.12.2009г. за
условията и реда на
провеждането на
периодично
обучение и
инстректаж на
работниците и
служителите по
правилата за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд и Наредба
№ 4 от 1998г. зм. И
доп. 2000г. за
обучението на
представителите в
комитетите и
групите по условия
на труд в
предприятията

Удостоверение № 9
от 08.01.2015г. На
основание чл.281,

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2,чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

№ РД-07-2 от
16.12.2009г. за
условията и реда на
провеждането на
периодично
обучение и
инструктаж на
работниците и
служителите по
правилата за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд, чл.5, ал.2
от Наредба № 2 за
минималните
изисквания за
здравословни и
безопасни условия
на труд при
извършване на
строителни и
монтажни работи

Удостоверение №
19 от 15.01.2014г.
на основание
чл.281, ал.2 от
Кодекса на труда,
чл.26, ал.2 от закона
за здравословни и
безопасни условия
на труд чл.6,
ал.1,т.1,2,3 и 4 от
Наредба №РД-07-02
от 16.12.2009г.

Удостоверение №
38 от 05.02.2013г.
на основание
чл.281, ал.2 от
Кодекса на труда,
чл.26, ал.2 от
Закона за
здравословни и
безопасни условия
на труд чл.6,
ал.1,т.1,2,3 и 4 от
Наредба № РД-07-
02 от 16.12.2009г.

Удостоверение № 9
от 10.01.2012г. на
основание чл.281,
ал.2 от Кодекса на
труда, чл.26, ал.2 от
Закона за
здравословни и
безопасни условия
на труд чл.6,

Съгласно чл.2 от 33ЛД

Съгласно чл.2 от
33ЛД

			ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07- 02 от 16.12.2009г		
4.				
N				

Дата	11/08/2	Съгласно чл.2 от 33ЛД
Име и фамилия	Никол	
Подпис (и печат)	



Съгласно чл.2 от 33ЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Роза Любомирова Тодорска, [REDACTED]

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД [REDACTED]

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочените по-горе данни.

Съгласно
чл.2 от ЗЗЛД [REDACTED]

Дата:11/08/2020

Декларат [REDACTED]

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД [REDACTED]

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков
Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:11/08/2020

Декларат

Съгласно чл.2
от ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Станислав Иванов Аргиров**, 

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на **Отговорник по контрол на качеството** в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:11/08/2020

Декл 

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
 по пет обособени позиции“**

Обособена позиция № 1 Печатна база в Учебен корпус № 8

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 34 263,95 (словом тридесет и четири хиляди двеста шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно 41 116,75 (словом четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 31 149,05 (тридесет и една хиляди сто четиридесет и девет лева и пет стотинки думи) лева без ДДС, съответно 37 378,86 (словом тридесет и седем хиляди триста седемдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 3 114,90 (словом три хиляди сто и четиринадесет лева и деветдесет стотинки.) лева без ДДС, съответно 3 737,89 (словом три хиляди седемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10/0	
Име и фамилия	Ник	
Подпис (и печат)

Забележка: Попълва се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: Строително-монтажни работи - "Печатна база" в Учебен корпус № 1, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ XII - 601.123, 602.138, имот с идентификатор 04279.601.357, кв. 8 по плана на

Стопански двор, гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Строително монтажни работи						
1	Демонтаж врати 100/210	бр	2.00	18,22	36,44	АЦ
2	Демонтаж прозорец-витрина 205/115	бр	1.00	18,97	18,97	АЦ
3	Демонтаж прозорци 150/185	бр	3.00	18,97	56,91	АЦ
4	Разбиване тухлена зидария	м3	2.05	19,65	40,28	АЦ
5	Очукване стара мазилка	м2	155,86	2,55	397,44	РС-раздел №X, поз.55
6	Тухлена зидария 25 см	м3	12,88	162,14	2 088,36	РС-раздел №V, поз.9
7	Вароциментова мазилка по стени ос I-I А-В	м2	24,00	12,44	298,56	РС-раздел №X, поз.5
8	Изкърпване мазилка по стени	м2	155,86	14,22	2 216,33	РС-раздел №X, поз.82
9	Доставка и монтаж метален капак за шахта 100/100	бр	1.00	234,50	234,50	АЦ
10	Гипсова шпакловка по стени	м2	231,13	16,55	3 825,20	РС-раздел №X, поз.20
11	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 150/180	бр	3.00	571,53	1 714,59	АЦ
12	Доставка и монтаж алуминиева врата 150/210	бр	1.00	663,07	663,07	АЦ
13	Доставка и монтаж ъгли с мрежа за ръбове	м	78,80	2,48	195,42	АЦ
14	Направа гранитогрес	м2	73,56	45,64	3 357,28	РС-раздел №XI, поз.16
15	Первази гранитогрес	м2	62,30	14,78	920,79	РС-раздел №XI, поз.14
16	Фугиране настилка гранитогрес	м2	98,19	4,29	421,24	РС-раздел №XI, поз.108
17	Грундиране стени с латекс	м2	227,12	2,59	588,24	РС-раздел №XIII, поз.64
18	Боядисване стени с латекс	м2	227,12	10,62	2 412,01	РС-раздел №XIII, поз.68
19	Направа на окачен таван растерен	м2	166,74	34,27	5 714,18	РС-раздел №XXVII, поз.40
20	Почистване помещения, преди предаване	м2	151,06	1,15	173,72	АЦ
21	Доставка и полагане на ламинат	м2	42,79	35,62	1 524,18	РС-раздел №XI, поз.31
22	Доставка и монтаж первази ламинат	м	45,40	11,48	521,19	РС-раздел №VIII, поз.41
23	Монтаж преходна лясна	м	3.00	11,06	33,18	РС-раздел №XI, поз.12
24	Демонтаж врати 250/206	бр	2.00	22,77	45,54	АЦ
25	Доставка и монтаж алуминиева врата 250/206	бр	2.00	947,23	1 894,46	АЦ
26	Направа гранитогрес стъпала	м2	20,43	44,28	904,64	РС-раздел №XXVII, поз.35

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

27	Направа гранитогрес стъпала - чела	м2	1.50	44.28	66.42	РС-раздел №XXVII, поз.35
28	Закриване съществуващи тръби с гипсокартон	м2	5.00	28.67	143.35	РС-раздел №XVIII, поз.23
29	Блажна боя по метални повърхности	м2	9.15	9.25	84.64	РС-раздел №XIII, поз.70
30	Доставка и монтаж ал.врата 90/200 см	бр	1.00	359.26	359.26	АЦ
31	Демонтаж и монтаж обшивка покрив с ламарина	м2	5.00	39.73	198.65	АЦ
ОБЩО:					31 149,05	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10.8.2020	
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис и печат	

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

според номенк	Наименование	Ед. мярка	Разценка I степен	Ед. цена	Сума /лева/
	СМР	бр.	1,00		
	Демонтаж врати 100/210	бр	2,00		
	ТРУД:				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	2,30	4,00	9,20
	ОБЩО ТРУД				9,20
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		7,36
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,20
	- труд				9,20
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,36
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,66
	КРАЙНА ЦЕНА				18,22
	Демонтаж прозорец-витрина 205/115	бр	1,00		
	ТРУД:				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч.	2,39	4,00	9,58
	ОБЩО ТРУД				9,58
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		7,66
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,58
	- труд				9,58
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,66
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,72
	КРАЙНА ЦЕНА				18,97
	Демонтаж прозорци 150/185	бр	3,00		
	ТРУД:				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч.	2,39	4,00	9,58
	ОБЩО ТРУД				9,58
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		30,00		7,66
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,58
	- труд				9,58
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,66
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,72
	КРАЙНА ЦЕНА				18,97
	Разбиване тухлена зидария	м3	2,05		
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч.	2,48	4,00	9,92
	ОБЩО ТРУД				9,92
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		7,94
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,92
	- труд				9,92
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,94
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,11
	КРАЙНА ЦЕНА				19,97

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно
чл.2 от
ЗЗЛД

Доставка и монтаж на алуминиев прозорец	бр	3,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ал. прозорец 150/180	бр	1,00	468,00	468,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				468,00
ТРУД:				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		37,44
Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				476,00
- материали				468,00
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				43,84
ПЕЧАЛБА, %		10,00		51,98
КРАЙНА ЦЕНА				571,82
Доставка и монтаж алуминиева врата 150/210	бр	1,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ал. Врата 150/210	бр	1,00	545,00	545,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				545,00
ТРУД:				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		43,60
Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				553,00
- материали				545,00
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				50,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		60,30
КРАЙНА ЦЕНА				663,30
Доставка и монтаж ъгли с мрежа за ръбове	м	78,80		
МАТЕРИАЛИ:				
ъгли с мрежа за ръбове	бр	1,00	1,40	1,40
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,40
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,10	4,00	0,40
ОБЩО ТРУД				0,40
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,11
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,32
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1,80
- материали				1,40
- труд				0,40
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,43
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,22
КРАЙНА ЦЕНА				

Съгласно чл.2
от ЗЗЛД

Съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Доставка и монтаж ал.врата 90/200 см	бр	1,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ал.врата 90/200 см	бр	1,00	292,50	292,50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				292,50
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,50	4,00	6,00
ОБЩО ТРУД				6,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		23,40
Доп.разх. (труд), %		80,00		4,80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				298,50
- материали				292,50
- труд				6,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				28,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		32,67
КРАЙНА ЦЕНА				359,37
Демонтаж и монтаж обшивка покрив с	м2	5,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ПИРОНИ	кг	0,05	2,00	0,10
ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м2	1,10	15,50	17,05
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				17,15
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1,56	4,00	6,24
РАБОТНИК	ч.ч.	0,84	4,00	3,36
ОБЩО ТРУД				9,60
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		1,37
Доп.разх. (труд), %		80,00		7,68
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				26,75
- материали				17,15
- труд				9,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				9,05
ПЕЧАЛБА, %		10,00		3,58
КРАЙНА ЦЕНА				39,38

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
 по пет обособени позиции“**
Обособена позиция № 2. Ремонт на Аудитория 207 в Учебен корпус № 1

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 178 404,37 (словом сто седемдесет и осем хиляди четиристотин и четири лева и тридесет и седем стотинки) лева без ДДС, съответно 214 085,24 (словом двеста и четиринадесет хиляди осемдесет и пет лева и двадесет и четири стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 162 185,79 (словом сто шестдесет и две хиляди сто осемдесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 194 622,95 (словом сто деветдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 16 218,58 (словом шестнадесет хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 19 462,29 (словом деветнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и двадесет и девет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	10/08/2017	Съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Борисов Влахов	
Подпис (и печат)

Забележка: Потъква се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.2.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на аудитория 207 в Учебен корпус № 1, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. I по плана на , гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	6,18	123,60	АЦ
2	Разбиване на подова настилка от керамични почки	м2	46,00	9,20	423,20	АЦ
3	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	РС-раздел №XXVII, поз.54
Строително монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	8 706,27	4,64	40 397,09	АЦ
2	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена	м2	130,81	52,10	6 815,20	АЦ
3	Акустична стена от гипсокартон - акустични ивици от перфориран гипсокартон, вкл. конструкция и вата	м2	27,30	56,84	1 551,73	АЦ
4	Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с ширина до 30 см	м	21,00	16,38	343,98	РС-раздел №XVII, поз.78
5	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м	21,00	6,00	126,00	АЦ
6	Шпакловка по стени	м2	176,81	16,55	2 926,21	РС-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с цветен латекс трикратно	м2	176,81	12,26	2 167,69	РС-раздел №XIII, поз.29
8	Боядисване с латекс по тавани	м2	300,00	12,26	3 678,00	РС-раздел №XIII, поз.29
9	Боядисване с латекс около рамки на прозорци/дограма	м	21,00	6,11	128,31	РС-раздел №XVII, поз.80
10	Изравнителна циментова замазка 4 см	м2	46,00	16,52	759,92	РС-раздел №XI, поз.38
11	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - доставка и полагане	м2	46,00	45,64	2 099,44	РС-раздел №XI, поз.16
12	Цокъл от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	30,00	14,78	443,40	РС-раздел №XI, поз.14
13	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	172,00	26,40	4 540,80	АЦ
14	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	172,00	64,85	11 154,20	АЦ
15	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м	178,40	11,98	2 137,23	АЦ
16	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м	151,40	9,80	1 483,72	АЦ
17	Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	27,00	11,06	298,62	РС-раздел №XI, поз.107
18	Доставка и монтаж учебни банки	бр	186,00	255,15	47 457,90	АЦ
19	Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00	293,42	293,42	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	180,00	3,75	675,00	РС-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	31,00	26,20	812,20	АЦ
3	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	5,00	8,59	42,95	РС-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж ел.контакт	бр	5,00	5,59	27,95	РС-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев профил 30x120	бр	25,00	64,97	1 624,25	АЦ
6	Доставка и монтаж LED осветително тяло - арматура	бр	6,00	14,55	87,30	РС-раздел №XXI, поз.4.2

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ОВиК							
1	Доставка и монтаж на Рекуперативен вентилационен блок за външен монтаж включващ: -нагнетателен вентилатор с дебит 3000m ³ /h и свободен напор 180Pa. -смукателен вентилатор с дебит 3000m ³ /h и свободен напор 180Pa. -пластинчат рекуператор с ефективност 80% при изчислит условия -два броя въздушни филтри с клас на почистване G3	бр.	1,00		7 352,64	7 352,64	ЛЦ
2	Доставка и монтаж на ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 9kW	бр	1,00	839,70	839,70		ЛЦ
3	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител 700/400 L=1000mm.	бр	2,00	342,90	685,80		ЛЦ
4	Доставка и монтаж на краен елемент с мрежа 700/400	бр	2,00	76,95	153,90		ЛЦ
5	Доставка и монтаж на хоризонтална решетка 800x200 за монтаж на кръгъл въздуховод, комплект с регулираща секция	бр	12,00	101,52	1 218,24		ЛЦ
6	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина	м2	75,00	52,92	3 969,00		ЛЦ
7	Доставка и монтаж на фасонни части от поцинкована ламарина	м2	15,00	54,27	814,05		ЛЦ
8	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 10мм	м2	15,00	22,95	344,25		ЛЦ
9	Доставка и монтаж на изолация с от микропореста гума с UV защита за защита на топлоизолацията от външни метеорологични условия.	м2	15,00	33,75	506,25		ЛЦ
10	Табло управление, с контролер регулиращ степените на ел.нагревателя в зависимост от температурата на подавания въздух.	бр	1,00	2 052,00	2 052,00		ЛЦ
11	Укрепваща конструкция	кг	100,00	4,21	421,00		ЛЦ
12	Доставка и монтаж на инверторен климатизатор за високостепенен монтаж с охладителна мощност 5.2kW, отоплителна мощност 5.3kW GREE GWH18ACE-K6DNA1A	бр	4,00		2 045,25	8 181,00	ЛЦ
13	Доставка и монтаж на тръбен път от медни тръби	м	40,00	37,80	1 512,00		ЛЦ
14	Доставка и монтаж на кондензна помпа за вътрешното тяло	бр	4,00	205,20	820,80		ЛЦ
15	Укрепваща конструкция	бр	4,00	81,00	324,00		ЛЦ
16	Почистване на залата преди предаване на обекта	м2	200,00	1,23	246,00		ЛЦ
				ОБЩО:		162 185,79	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "ЛЦ".

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10.8.2020
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат	

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

според номенкл	Наименование	Ед. мярка	Разценка I степен	Ед. цена	Сума /лева/
	СМР	бр.	1,00		
	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00		
	ТРУД:				
	ел. монтажник	бр.	0,81	4,00	3,24
	ОБЩО ТРУД				3,24
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		2,59
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,24
	- труд				3,24
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,59
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,32
	КРАИНА ЦЕНА				6,18
	Разбиване на подова настилка от керамични почки	м2	46,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
	ОБЩО ТРУД				4,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		3,84
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
	- труд				4,80
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,48
	КРАИНА ЦЕНА				9,20
	Метална конструкция банки	кг	8706,27		
	УСЛУГИ:				
	Разбиване на подова настилка от керамични почки	кг	1,00	4,20	4,20
	Метална конструкция банки	кг	1,00	0,00	0,00
	ОБЩО УСЛУГИ				4,20
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (услуги). %		10,00		0,42
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,20
	- услуги				4,20
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,42
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
	КРАИНА ЦЕНА				4,64
	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата	м2	130,81		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА CD	бр.	1,00	1,00	1,00
	CD ПРОФИЛ	м	2,50	2,50	6,25
	ВИДИИ ЗА ГИПСОКАРТОН TN 3.5/25	бр.	1,10	10,00	11,00
	ЛЕНТА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	2,40	2,40	5,76
	МИН. ВАТА	м2	1,10	1,10	1,21
	ГИПСОКАРТОН F13	м2	2,20	2,20	4,84
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1,50	1,50	2,25
	ГИПСОКАРТОН A13	м2	2,20	2,20	4,84
	ВИДИИ ЗА МЕТАЛ LN	бр.	1,60	1,60	2,56
	UD ПРОФИЛ	м	0,85	0,85	0,72
	ПИРОН ДЮБЕЛ 6/35	бр	3,60	0,10	0,36
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				40,79
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.	0,01	0,01	0,00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

РАБОТНИК	ч.ч.	0,50	4,00	2,00
ОБЩО ТРУД				2,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,26
Доп.разх. (механизация), %		25,00		0,00
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				42,79
- материали				40,79
- механизация				0,00
- труд				2,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4,86
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,61
КРАЙНА ЦЕНА				52,10
Акустична стена от гипсокартон - акустични ивици от	м2	27,30		
МАТЕРИАЛИ:				
СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА CD	бр.	1,00	1,00	1,00
CD ПРОФИЛ	м	2,50	2,50	6,25
ВИДИИ ЗА ГИПСОКАРТОН TN 3.5/25	бр.	1,10	8,00	8,80
ЛЕНТА САМОЗАЛЕГВАЩА	м	2,40	2,40	5,76
МИН. ВАТА	м2	1,10	1,10	1,21
ГИПСОКАРТОН F13	м2	2,20	2,20	4,84
ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1,50	1,50	2,25
ГИПСОКАРТОН A13	м2	2,20	2,20	4,84
ВИДИИ ЗА МЕТАЛ LN	бр.	1,60	1,00	1,60
UD ПРОФИЛ	м	0,85	0,85	0,72
ПИРОН ДЮБЕЛ 6/35	бр.	3,60	1,10	3,96
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				41,23
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.	0,01	0,01	0,00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,30
Доп.разх. (механизация), %		25,00		0,00
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				45,23
- материали				41,23
- механизация				0,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,50
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,85
КРАЙНА ЦЕНА				56,84
Алуминиеви ъглови лаисни за гипсокартон	м	21,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ЛАИСНИ ПВЦ	м	1,00	3,10	3,10
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3,10
ТРУД:				
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	0,30	4,00	1,20
ОБЩО ТРУД				1,20
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,25
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,96
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,30
- материали				3,10
- труд				1,20

	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,45
	КРАИНА ЦЕНА				6,00
	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	172,00		
	УСЛУГИ:				
	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	1,00	24,00	24,00
	ОБЩО УСЛУГИ				24,00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (услуги), %		10,00		2,40
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				24,00
	- услуги				24,00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,40
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
	КРАИНА ЦЕНА				26,40
	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	172,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	1,12	30,00	33,60
	ЛЕПИЛО	кг	0,05	7,40	0,37
	ПЕРВАЗИ И СКРЕП ЕЛЕМЕНТИ	м2	1,00	2,75	2,75
	преходни лисни	бр.	1,00	1,46	1,46
	ФОЛИО ПОД НАСТИЛКА	м2	1,00	0,60	0,60
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				38,78
	ТРУД:				
	работник облицовки и настилки	ч.ч.	2,40	4,00	9,60
	ОБЩО ТРУД				9,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		3,10
	Доп.разх. (труд), %		80,00		7,68
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				48,38
	- материали				38,78
	- труд				9,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				10,78
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		5,15
	КРАИНА ЦЕНА				64,85
	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м	178,40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЦИМЕНТ М 350	кг	1,50	0,15	0,23
14.21.11.006	ПЯСЪК	кг	0,01	19,74	0,20
	ПВЦ холкер и цокъл	м	1,00	8,40	8,40
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				8,82
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,15	4,00	0,60
	ОБЩО ТРУД				0,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,71
	Доп.разх. (труд), %		80,00		0,48
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,42
	- материали				8,82
	- труд				0,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,19
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,01
	КРАИНА ЦЕНА				11,98
	Алуминиеви лисни за стълби - доставка и монтаж	м	151,40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛИСНИ ПВЦ	м	1,00	1,00	1,00

Съгласно чл.2 от 33ЛД

ТРУД:				
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	0,50	4,00	2,00
ОБЩО ТРУД				2,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,40
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				7,04
- материали				5,04
- труд				2,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,74
КРАИНА ЦЕНА				9,80
Доставка и монтаж учебни банки	бр	186,00		
УСЛУГИ:				
Доставка и монтаж учебни банки	бр	1,00	232,00	232,00
ОБЩО УСЛУГИ				232,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		10,00		23,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				232,00
- услуги				232,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				23,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
КРАИНА ЦЕНА				255,15
Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00		
УСЛУГИ:				
Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00	267,00	267,00
ОБЩО УСЛУГИ				267,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		10,00		26,70
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				267,00
- услуги				267,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				26,70
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
КРАИНА ЦЕНА				293,42
Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	31,00		
МАТЕРИАЛИ:				
КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1,00	1,50	1,50
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,50	0,17	0,09
СВТ 3x1.5	м	8,24	0,77	6,34
КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1,80	0,13	0,23
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				8,16
ТРУД:				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	2,20	4,00	8,80
ОБЩО ТРУД				8,80
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,65
Доп.разх. (труд), %		80,00		7,04
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				16,96
- материали				8,16
- труд				8,80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,69
ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,76
КРАИНА ЦЕНА				26,20
Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в	бр	25,00		

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

УСЛУГИ:				
Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в	бр	1,00	59,00	59,00
ОБЩО УСЛУГИ				59,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		10,00		5,90
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				59,00
- услуги				59,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5,90
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
КРАЙНА ЦЕНА				64,97
Доставка и монтаж на Рекуперативен вентилационен блок за				
	бр.	1,00		
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.	20,00	4,00	80,00
ОБЩО ТРУД				80,00
УСЛУГИ:				
Доставка и монтаж на Рекуперативен вентилационен блок за	бр	1,00	6550,00	6550,00
Рекуперативен вентилационен блок за външен монтаж	бр	1,00	0,00	0,00
ОБЩО УСЛУГИ				6550,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		64,00
Доп.разх. (услуги), %		10,00		655,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6630,00
- труд				80,00
- услуги				6550,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				719,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		8,00
КРАЙНА ЦЕНА				7352,64
Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител700/400				
	бр	2,00		
МАТЕРИАЛИ:				
кулисен шумозаглушител 700/400 L=1000mm.	бр	1,00	250,00	250,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				250,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.	6,00	4,00	24,00
ОБЩО ТРУД				24,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		20,00
Доп.разх. (труд), %		80,00		19,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				274,00
- материали				250,00
- труд				24,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				39,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		29,40
КРАЙНА ЦЕНА				342,90
Доставка и монтаж на краен елемент с мрежа 700/400				
	бр	2,00		
МАТЕРИАЛИ:				
краен елемент с мрежа 700/400	бр	1,00	52,00	52,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				52,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		4,16
Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6,40

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				10,56
ПЕЧАЛБА, %		10,00		6,42
КРАИНА ЦЕНА				76,95
Доставка и монтаж на хоризонтална решетка 800x200 за	бр	12,00		
МАТЕРИАЛИ:				
хоризонтална решетка 800x200 за монтаж на кръгъл въздуховод.	бр	1,00	73,00	73,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				73,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		5,84
Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				81,00
- материали				73,00
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12,24
ПЕЧАЛБА, %		10,00		8,68
КРАИНА ЦЕНА				101,52
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована	м2	75,00		
МАТЕРИАЛИ:				
кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина	м2	1,00	31,50	31,50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				31,50
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		2,52
Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				39,50
- материали				31,50
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8,92
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,20
КРАИНА ЦЕНА				52,92
Доставка и монтаж на фасонни части от поцинкована	м2	15,00		
МАТЕРИАЛИ:				
фасонни части от поцинкована ламарина	м2	1,00	46,00	46,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				46,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,68
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				46,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,68
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,97
КРАИНА ЦЕНА				54,27
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с	м2	15,00		
МАТЕРИАЛИ:				
топлоизолация от микропореста гума, с дебелина 13 мм;	м	1,00	9,00	9,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				9,00
ТРУД:				
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1,50	4,00	6,00

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,72
Доп.разх. (труд), %		80,00		4,80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				15,00
- материали				9,00
- труд				6,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5,52
ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,57
КРАИНА ЦЕНА				22,95
Доставка и монтаж на изолация с от микропореста гума с UV				
	м2	15,00		
МАТЕРИАЛИ:				
топлоизолация от микропореста гума, с дебелина 13 мм.	м	1,00	19,00	19,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				19,00
ТРУД:				
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1,50	4,00	6,00
ОБЩО ТРУД				6,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		1,52
Доп.разх. (труд), %		80,00		4,80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				25,00
- материали				19,00
- труд				6,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,32
ПЕЧАЛБА, %		10,00		2,65
КРАИНА ЦЕНА				33,75
Табло управление, с контролер регулиращ степените на				
	бр	1,00		
МАТЕРИАЛИ:				
Табло управление, с контролер регулиращ степените на	бр	1,00	1680,00	1680,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1680,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.	8,00	4,00	32,00
ОБЩО ТРУД				32,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		134,40
Доп.разх. (труд), %		80,00		25,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1712,00
- материали				1680,00
- труд				32,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				160,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		184,64
КРАИНА ЦЕНА				2052,00
Укрепваща конструкция				
	кг	100,00		
МАТЕРИАЛИ:				
UPN 120	кг	1,00	1,10	1,10
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,10
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0,40	4,00	1,60
ОБЩО ТРУД				1,60
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,09
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,28
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,70
- материали				1,10
- труд				1,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,37

	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,28
	КРАЙНА ЦЕНА				4,21
	Доставка и монтаж на инверторен климатизатор за	бр	4,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	инверторен климатизатор за високостенен монтаж с	бр	1,00	1670,00	1670,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1670,00
	ТРУД:				
	монтьор по отопление	бр.	8,00	4,00	32,00
	ОБЩО ТРУД				32,00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		133,60
	Доп.разх. (труд), %		80,00		25,60
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1702,00
	- материали				1670,00
	- труд				32,00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				159,20
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		183,56
	КРАЙНА ЦЕНА				2044,76
	Доставка и монтаж на тръбен път от медни тръби	м	40,00		
	УСЛУГИ:				
	тръбен път от медни тръби	м	1,00	34,00	34,00
	ОБЩО УСЛУГИ				34,00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (услуги), %		10,00		3,40
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				34,00
	- услуги				34,00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,40
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
	КРАЙНА ЦЕНА				37,80
	Доставка и монтаж на кондензна помпа за вътрешното тяло	бр	4,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	кондензна помпа за вътрешното тяло	бр	1,00	160,00	160,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				160,00
	ТРУД:				
	монтьор по отопление	бр.	2,00	4,00	8,00
	ОБЩО ТРУД				8,00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		12,80
	Доп.разх. (труд), %		80,00		6,40
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				168,00
	- материали				160,00
	- труд				8,00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				19,20
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		18,08
	КРАЙНА ЦЕНА				205,28
	Укрепваща конструкция	бр	4,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	UPN 120	кг	1,00	1,10	1,10
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,10
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,40	4,00	1,60
	ОБЩО ТРУД				1,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				

Доп.разх. (материали), %			8,00		0,09
Доп.разх. (труд), %			80,00		1,28
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					2,70
- материали					1,10
- труд					1,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					1,37
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,28
КРАИНА ЦЕНА					4,35
Почистване на залата преди предаване на обекта	м2		200,00		
ТРУД:					
РАБОТНИК 26	ч.ч.		1,00	1,10	1,10
ОБЩО ТРУД					1,10
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (труд), %			0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					1,10
- труд					1,10
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					0,00
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,11
КРАИНА ЦЕНА					1,21

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
 по пет обособени позиции“**
Обособена позиция №3. Ремонт на Аудитория 208 в Учебен корпус № 1

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 178 404,37 (словом сто седемдесет и осем хиляди четиристотин и четири лева и тридесет и седем стотинки) лева без ДДС, съответно 214 085,24 (словом двеста и четиринадесет хиляди осемдесет и пет лева и двадесет и четири стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 162 185,79 (словом сто шестдесет и две хиляди сто осемдесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 194 622,95 (словом сто деветдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 16 218,58 (словом шестнадесет хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 19 462,29 (словом деветнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и двадесет и девет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	10/08/2010	Съгласно чл.2 от 33ЛД
Име и фамилия	Никол	
Подпис (и печат)

Забележка: Попълва се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.2 от 33ЛД

Приложение към Образец № 6.3.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на Аудитория 208 в Учебен корпус № 1, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на , гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	6,18	123,60	АЦ
2	Разбиване на подова настилка от керамични почки	м2	46,00	9,20	423,20	АЦ
3	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	РС-раздел №XXVII, поз.54
Строително монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	8 706,27	4,64	40 397,09	АЦ
2	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена	м2	130,81	52,10	6 815,20	АЦ
3	Акустична стена от гипсокартон - акустични ивици от перфориран гипсокартон, вкл. конструкция и вата	м2	27,50	56,84	1 551,73	АЦ
4	Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с ширина до 30 см	м	21,00	16,38	343,98	РС-раздел №XVII, поз.78
5	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м	21,00	6,00	126,00	АЦ
6	Шпакловка по стени	м2	176,81	16,55	2 926,21	РС-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с цветен латекс трикратно	м2	176,81	12,26	2 167,69	РС-раздел №XIII, поз.29
8	Боядисване с латекс по тавани	м2	300,00	12,26	3 678,00	РС-раздел №XIII, поз.29
9	Боядисване с латекс около рамки на прозорци/дограма	м	21,00	6,11	128,31	РС-раздел №XVII, поз.80
10	Изравнителна циментова замазка 4 см	м2	46,00	16,52	759,92	РС-раздел №XI, поз.38
11	Настилка от плочи гранитогрес на ленило - доставка и полагане	м2	46,00	45,64	2 099,44	РС-раздел №XI, поз.16
12	Цокъл от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	30,00	14,78	443,40	РС-раздел №XI, поз.14
13	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	172,00	26,40	4 540,80	АЦ
14	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	172,00	64,85	11 154,20	АЦ
15	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м	178,40	11,98	2 137,23	АЦ
16	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м	151,40	9,80	1 483,72	АЦ
17	Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	27,00	11,06	298,62	РС-раздел №XI, поз.107
18	Доставка и монтаж учебни банки	бр	186,00	255,15	47 457,90	АЦ
19	Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00	293,42	293,42	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	180,00	3,75	675,00	РС-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	31,00	26,20	812,20	АЦ
3	Доставка и монтаж ел.клуч	бр	5,00	8,59	42,95	РС-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж ел.контакт	бр	5,00	5,59	27,95	РС-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев профил 30x120	бр	25,00	64,97	1 624,25	АЦ
6	Доставка и монтаж LED осветително тяло - аплик	бр	6,00	14,55	87,30	РС-раздел №XXI, поз.4.2

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

1	Доставка и монтаж на Рекуперативен вентилационен блок за външен монтаж включващ: -нагнетателен вентилатор с дебит 3000m ³ /h и свободен напор 180Pa. -смукателен вентилатор с дебит 3000m ³ /h и свободен напор 180Pa. -пластинчат рекуператор с ефективност 80% при изчислит. условия -два броя въздушни филтри с клас на почистване G3	бр.	1.00		7 352.64	7 352.64	ЛЦ
2	Доставка и монтаж на ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 9kW	бр.	1.00		839.70	839.70	ЛЦ
3	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител 700/400 L=1000mm.	бр.	2.00		342.90	685.80	ЛЦ
4	Доставка и монтаж на красен елемент с мрежа 700/400	бр.	2.00		76.95	153.90	ЛЦ
5	Доставка и монтаж на хоризонтална решетка 800x200 за монтаж на кръгъл въздуховод. комплект с регулираща секция	бр.	12.00		101.52	1 218.24	ЛЦ
6	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина	м2	75.00		52.92	3 969.00	ЛЦ
7	Доставка и монтаж на фасонни части от поцинкована ламарина	м2	15.00		54.27	814.05	ЛЦ
8	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 10мм	м2	15.00		22.95	344.25	ЛЦ
9	Доставка и монтаж на изолация с от микропореста гума с UV защита за защита на топлоизолацията от външни метеорологични условия.	м2	15.00		33.75	506.25	ЛЦ
10	Табло управление, с контролер регулиращ степените на ел.нагревателя в зависимост от температурата на подавания въздух.	бр.	1.00		2 052.00	2 052.00	ЛЦ
11	Укрепваща конструкция	кг.	100.00		4.21	421.00	ЛЦ
12	Доставка и монтаж на инверторен климатизатор за високостепен монтаж с охладителна мощност 5.2kW, отоплителна мощност 5.3kW GREE GWH18ACE-K6DNA1A	бр.	4.00		2 045.25	8 181.00	ЛЦ
13	Доставка и монтаж на тръбен път от медни тръби	м	40.00		37.80	1 512.00	ЛЦ
14	Доставка и монтаж на кондензна помпа за вътрешното тяло	бр.	4.00		205.20	820.80	ЛЦ
15	Укрепваща конструкция	бр.	4.00		81.00	324.00	ЛЦ
16	Почистване на залата преди предаване на обекта	м2	200.00		1.23	246.00	ЛЦ
				ОБЩО:		162 185,79	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "ЛЦ".

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10.8.2020
Име и фамилия	Николай Вляхов
Подпис и печат

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

според номенк	Наименование	Ед. мярка	Разценка I степен	Ед. цена	Сума /лева/
	СМР	бр.	1,00		
	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00		
	ТРУД:				
	ел. монтажник	бр.	0,81	4,00	3,24
	ОБЩО ТРУД				3,24
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		2,59
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,24
	- труд				3,24
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,59
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,32
	КРАЙНА ЦЕНА				6,18
	Разбиване на подова настилка от керамични почки	м2	46,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
	ОБЩО ТРУД				4,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд). %		80,00		3,84
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
	- труд				4,80
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,48
	КРАЙНА ЦЕНА				9,20
	Метална конструкция банки	кг	8706,27		
	УСЛУГИ:				
	Разбиване на подова настилка от керамични почки	кг	1,00	4,20	4,20
	Метална конструкция банки	кг	1,00	0,00	0,00
	ОБЩО УСЛУГИ				4,20
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (услуги). %		10,00		0,42
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,20
	- услуги				4,20
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,42
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
	КРАЙНА ЦЕНА				4,64
	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична	м2	130,81		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА CD	бр.	1,00	1,00	1,00
	CD ПРОФИЛ	м	2,50	2,50	6,25
	ВИДИИ ЗА ГИПСОКАРТОН TN 3.5/25	бр.	1,10	10,00	11,00
	ЛЕНТА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	2,40	2,40	5,76
	МИН. ВАТА	м2	1,10	1,10	1,21
	ГИПСОКАРТОН F13	м2	2,20	2,20	4,84
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1,50	1,50	2,25
	ГИПСОКАРТОН А13	м2	2,20	2,20	4,84
	ВИДИИ ЗА МЕТАЛ LN	бр.	1,60	1,60	2,56
	UD ПРОФИЛ	м	0,85	0,85	0,72
	ПИРОН ДЮБЕЛ 6/35	бр.	3,60	0,10	0,36
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				40,79
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.	0,01	0,01	0,00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
	ТРУД:				

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ОБЩО ТРУД					2,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			3,26
Доп.разх. (механизация), %		25,00			0,00
Доп.разх. (труд), %		80,00			1,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					42,79
- материали					40,79
- механизация					0,00
- труд					2,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					4,86
ПЕЧАЛБА, %		10,00			4,61
КРАЙНА ЦЕНА					52,10
Акустична стена от гипсокартон - акустични ивици от	м2	27,30			
МАТЕРИАЛИ:					
СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА CD	бр.	1,00	1,00		1,00
CD ПРОФИЛ	м	2,50	2,50		6,25
ВИДИИ ЗА ГИПСОКАРТОН TN 3.5/25	бр.	1,10	8,00		8,80
ЛЕНТА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	2,40	2,40		5,76
МИН. ВАТА	м2	1,10	1,10		1,21
ГИПСОКАРТОН F13	м2	2,20	2,20		4,84
ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1,50	1,50		2,25
ГИПСОКАРТОН А13	м2	2,20	2,20		4,84
ВИДИИ ЗА МЕТАЛ LN	бр.	1,60	1,00		1,60
UD ПРОФИЛ	м	0,85	0,85		0,72
ПИРОН ДЮБЕЛ 6/35	бр.	3,60	1,10		3,96
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					41,23
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.	0,01	0,01		0,00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ					0,00
ТРУД:					
РАБОТНИК	ч.ч.	1,00	4,00		4,00
ОБЩО ТРУД					4,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			3,30
Доп.разх. (механизация), %		25,00			0,00
Доп.разх. (труд), %		80,00			3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					45,23
- материали					41,23
- механизация					0,00
- труд					4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					6,50
ПЕЧАЛБА, %		10,00			4,85
КРАЙНА ЦЕНА					56,84
Алуминиеви ъглови лисни за гипсокартон	м	21,00			
МАТЕРИАЛИ:					
ЛАИСНИ ПВЦ	м	1,00	3,10		3,10
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					3,10
ТРУД:					
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	0,30	4,00		1,20
ОБЩО ТРУД					1,20
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			0,25
Доп.разх. (труд), %		80,00			0,96
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					4,30
- материали					3,10
- труд					1,20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					1,21
ПЕЧАЛБА, %		10,00			0,45

	КРАИНА ЦЕНА				6.00
	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	172,00		
	УСЛУГИ:				
	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	1,00	24,00	24,00
	ОБЩО УСЛУГИ				24,00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (услуги), %		10,00		2,40
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				24,00
	- услуги				24,00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,40
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00
	КРАИНА ЦЕНА				26,40
	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	172,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	1,12	30,00	33,60
	ЛЕПИЛО	кг	0,05	7,40	0,37
	ПЕРВАЗИ И СКРЕП.ЕЛЕМЕНТИ	м2	1,00	2,75	2,75
	преходни лисни	бр.	1,00	1,46	1,46
	ФОЛИО ПОД НАСТИЛКА	м2	1,00	0,60	0,60
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				38,78
	ТРУД:				
	работник облицовки и настилки	ч.ч.	2,40	4,00	9,60
	ОБЩО ТРУД				9,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		3,10
	Доп.разх. (труд), %		80,00		7,68
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				48,38
	- материали				38,78
	- труд				9,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				10,78
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		5,15
	КРАИНА ЦЕНА				64,85
	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м	178,40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЦИМЕНТ М 350	кг	1,50	0,15	0,23
14.21.11.00	ПЯСЪК	кг	0,01	19,74	0,20
	ПВЦ холкер и цокъл	м	1,00	8,40	8,40
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				8,82
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,15	4,00	0,60
	ОБЩО ТРУД				0,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,71
	Доп.разх. (труд), %		80,00		0,48
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				9,42
	- материали				8,82
	- труд				0,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,19
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,01
	КРАИНА ЦЕНА				11,98
	Алуминиеви лисни за стълби - доставка и монтаж	м	151,40		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛИСНИ ПВЦ	м	1,05	4,80	5,04
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				5,04

ТРУД:					
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	0,50	4,00	2,00	
ОБЩО ТРУД				2,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,40	
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,60	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				7,04	
- материали				5,04	
- труд				2,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,00	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,74	
КРАЙНА ЦЕНА				9,80	
Доставка и монтаж учебни банки	бр	186,00			
УСЛУГИ:					
Доставка и монтаж учебни банки	бр	1,00	232,00	232,00	
ОБЩО УСЛУГИ				232,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (услуги), %		10,00		23,20	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				232,00	
- услуги				232,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				23,20	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00	
КРАЙНА ЦЕНА				255,15	
Доставка и монтаж учебна банка за хора с	бр	1,00			
УСЛУГИ:					
Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00	267,00	267,00	
ОБЩО УСЛУГИ				267,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (услуги), %		10,00		26,70	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				267,00	
- услуги				267,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				26,70	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,00	
КРАЙНА ЦЕНА				293,42	
Лампен изплаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	31,00			
МАТЕРИАЛИ:					
КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1,00	1,50	1,50	
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,50	0,17	0,09	
СВТ 3x1,5	м	8,24	0,77	6,34	
КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1,80	0,13	0,23	
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				8,16	
ТРУД:					
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	2,20	4,00	8,80	
ОБЩО ТРУД				8,80	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,65	
Доп.разх. (труд), %		80,00		7,04	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				16,96	
- материали				8,16	
- труд				8,80	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,69	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		1,76	
КРАЙНА ЦЕНА				26,20	
Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел /	бр	25,00			

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				10,56
ПЕЧАЛБА, %			10,00	6,42
КРАИНА ЦЕНА				76,95
Доставка и монтаж на хоризонтална решетка 800x200	бр		12,00	
МАТЕРИАЛИ:				
хоризонтална решетка 800x200 за монтаж на кръгъл	бр		1,00	73,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				73,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.		2,00	4,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	5,84
Доп.разх. (труд), %			80,00	6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				81,00
- материали				73,00
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12,24
ПЕЧАЛБА, %			10,00	8,68
КРАИНА ЦЕНА				101,52
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от	м2		75,00	
МАТЕРИАЛИ:				
кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина	м2		1,00	31,50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				31,50
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.		2,00	4,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	2,52
Доп.разх. (труд), %			80,00	6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				39,50
- материали				31,50
- труд				8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8,92
ПЕЧАЛБА, %			10,00	4,20
КРАИНА ЦЕНА				52,92
Доставка и монтаж на фасонни части от	м2		15,00	
МАТЕРИАЛИ:				
фасонни части от поцинкована ламарина	м2		1,00	46,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				46,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	3,68
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				46,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,68
ПЕЧАЛБА, %			10,00	4,97
КРАИНА ЦЕНА				54,27
Доставка и монтаж на топлоизолация от	м2		15,00	
МАТЕРИАЛИ:				
топлоизолация от микропореста гума, с дебелина 13	м		1,00	9,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				9,00
ТРУД:				
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.		1,50	4,00
ОБЩО ТРУД				6,00

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	0,72
Доп.разх. (труд), %			80,00	4,80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				15,00
- материали				9,00
- труд				6,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5,52
ПЕЧАЛБА, %			10,00	1,57
КРАЙНА ЦЕНА				22,95
Доставка и монтаж на изолация с от микропореста	м2		15,00	
МАТЕРИАЛИ:				
топлоизолация от микропореста гума, с дебелина 13	м		1,00	19,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				19,00
ТРУД:				
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.		1,50	4,00
ОБЩО ТРУД				6,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	1,52
Доп.разх. (труд), %			80,00	4,80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				25,00
- материали				19,00
- труд				6,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,32
ПЕЧАЛБА, %			10,00	2,65
КРАЙНА ЦЕНА				33,75
Табло управление, с контролер регулиращ	бр		1,00	
МАТЕРИАЛИ:				
Табло управление, с контролер регулиращ степените на	бр		1,00	1680,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1680,00
ТРУД:				
монтьор по отопление	бр.		8,00	4,00
ОБЩО ТРУД				32,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	134,40
Доп.разх. (труд), %			80,00	25,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1712,00
- материали				1680,00
- труд				32,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				160,00
ПЕЧАЛБА, %			10,00	184,64
КРАЙНА ЦЕНА				2052,00
Укрепваща конструкция	кг		100,00	
МАТЕРИАЛИ:				
UPN 120	кг		1,00	1,10
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,10
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.		0,40	4,00
ОБЩО ТРУД				1,60
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %			8,00	0,09
Доп.разх. (труд), %			80,00	1,28
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,70
- материали				1,10
- труд				1,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,37
ПЕЧАЛБА, %				

КРАИНА ЦЕНА					4,21
Доставка и монтаж на инверторен климатизатор за	бр	4,00			
МАТЕРИАЛИ:					
инверторен климатизатор за високостенен монтаж с	бр	1,00	1670,00		1670,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					1670,00
ТРУД:					
монтьор по отопление	бр.	8,00	4,00		32,00
ОБЩО ТРУД					32,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			133,60
Доп.разх. (труд), %		80,00			25,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					1702,00
- материали					1670,00
- труд					32,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					159,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00			183,56
КРАИНА ЦЕНА					2044,76
Доставка и монтаж на тръбен път от медни тръби	м	40,00			
УСЛУГИ:					
тръбен път от медни тръби	м	1,00	34,00		34,00
ОБЩО УСЛУГИ					34,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (услуги), %		10,00			3,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					34,00
- услуги					34,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					3,40
ПЕЧАЛБА, %		10,00			0,00
КРАИНА ЦЕНА					37,80
Доставка и монтаж на кондензна помпа за	бр	4,00			
МАТЕРИАЛИ:					
кондензна помпа за вътрешното тяло	бр	1,00	160,00		160,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					160,00
ТРУД:					
монтьор по отопление	бр.	2,00	4,00		8,00
ОБЩО ТРУД					8,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			12,80
Доп.разх. (труд), %		80,00			6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					168,00
- материали					160,00
- труд					8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					19,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00			18,08
КРАИНА ЦЕНА					205,28
Укрепваща конструкция	бр	4,00			
МАТЕРИАЛИ:					
URN 120	кг	1,00	1,10		1,10
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					1,10
ТРУД:					
РАБОТНИК	ч.ч	0,40	4,00		1,60
ОБЩО ТРУД					1,60
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %		8,00			0,09

Доп.разх. (труд), %			80,00		1,28
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					2,70
- материали					1,10
- труд					1,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					1,37
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,28
КРАИНА ЦЕНА					4,35
Почистване на залата преди предаване на обекта	м2		200,00		
ТРУД:					
РАБОТНИК 26	ч.ч.		1,00	1,10	1,10
ОБЩО ТРУД					1,10
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (труд), %			0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					1,10
- труд					1,10
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					0,00
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,11
КРАИНА ЦЕНА					1,21

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
 по пет обособени позиции“**
Обособена позиция №4. Ремонт на Аудитория 229 в Учебен корпус № 1

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 80 120,84 (словом осемдесет хиляди сто и двадесет лева и осемдесет и четири стотинки стотинки) лева без ДДС, съответно 96 145,01 (словом деветдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и една стотинка) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 72 837,13 (словом седемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и седем лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 87 404,56 (словом осемдесет и седем хиляди четиристотин и четири лева и петдесет и шест стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 7 283,71 (словом седем хиляди двеста осемдесет и три лева и седемдесет и една стотинка) лева без ДДС, съответно 8 740,45 (словом осем хиляди седемстотин и четиридесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Съгласно чл.2
от ЗЗЛД

Дата	10/08/2020		
Име и фамилия	Николай Влахов		
Подпис (и печат)		

Забележка: Попълва се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.4.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на Аудитория 229 в Учебен корпус № 1, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. I по плана на , гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж банки дървени	м	59.60	8.47	504.81	АЦ
2	Демонтаж седалки дървени	бр	98.00	5.08	497.84	АЦ
3	Демонтаж метална конструкция	кг	320.00	2.67	854.40	АЦ
4	Разкъртване настилка от гранитогрес	м2	111.00	9.86	1 094.46	АЦ
5	Разкъртване первази от гранитогрес	м	103.00	1.27	130.81	АЦ
6	Разбиване стара циментова замазка	м2	126.00	9.86	1 242.36	АЦ
7	Демонтаж луминисцентни лампи 3x80 ваг.	бр	20.00	5.00	100.00	АЦ
8	Демонтаж ел.кночове и контакти	бр	4.00	2.12	8.48	АЦ
9	Демонтаж лампени контактни излази	бр	20.00	6.78	135.60	АЦ
10	Изпояне, натоварване и превоз на стр.отпадъци на 10 км и такса сметице	м3	19.00	56.20	1 067.80	АЦ
Строително монтажни работи						
1	Доставка и монтаж гипсокартон 12.5 + мин.вата 40 мм	м2	198.00	56.20	11 127.60	АЦ
2	Доставка и полагане фугопълнител лек	м	145.00	1.73	250.85	АЦ
3	Направа на гипсова шпакловка по ГК	м2	198.00	7.44	1 473.12	АЦ
4	Доставка и монтаж ъгли с мрежа	м	73.00	2.96	216.08	АЦ
5	Боядисване с латекс тавани трикратно	м2	198.00	12.26	2 427.48	PC-раздел №XIII, поз.29
6	Почистване, измитане стари стени латекс	м2	136.00	2.03	276.08	АЦ
7	Грундиране стари стени с латекс	м2	136.00	2.59	352.24	PC-раздел №XIII, поз.64
8	Боядисване с латекс стари стени двукратно	м2	136.00	10.62	1 444.32	PC-раздел №XIII, поз.68
9	Направа на вътрешно работно скеле с H до 6 м	м2	111.00	7.12	790.32	АЦ
10	Изравнителна циментова замазка	м2	111.00	14.51	1 610.61	PC-раздел №XXVII, поз.32
11	Подмазване чела стъпала с цим.р-р	м	103.00	5.19	534.57	АЦ
12	Доставка и полагане на настилка от плочки тип "дърво"	м2	74.00	57.68	4 268.32	АЦ
13	Доставка и полагане на настилка от плочи тип "дърво" по стъпала	м2	37.00	57.68	2 134.16	АЦ
14	Доставка и полагане на плочи тип "дърво" по чела стъпала	м	62.00	23.22	1 439.64	АЦ
15	Доставка и монтаж лайсни по ръбове стъпала	м	62.00	4.41	273.42	АЦ
16	Облицовка первази с гранитогрес	м	103.00	14.78	1 522.34	PC-раздел №XI, поз.14
17	Фугиране гранитогрес	м2	120.00	4.29	514.80	АЦ
18	Доставка и монтаж на банки	бр	98.00	259.20	25 401.60	АЦ
19	Доставка и монтаж декорации от стомана, прахово боядисани, пред радиатори	бр	12.00	235.34	2 824.08	АЦ
20	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	30.00	66.34	1 990.20	АЦ
21	Пренасяне на строителни материали	ч.п.	80.00	8.47	677.60	АЦ
22	Полагане на битумна хидроизолация по покриви и открити тераси в два пласта 4 кг/м ² с посинка на газопламъчно залепване	м2	111.00	32.61	3 619.71	PC-раздел №XV, поз.15
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
						PC-раздел №XXVII, поз.86
				3.75	450.00	
				6.20	524.00	АЦ


Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3	Доставка и монтаж луминисцентни лампи LED	бр	20,00	42,50	850,00	АЦ
4	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	5,00	8,59	42,95	РС-раздел №XXI, поз.3.1
5	Доставка и монтаж контакт	бр	5,00	5,59	27,95	РС-раздел №XXI, поз.3.13
6	Почистване на залата	м2	111,00	1,23	136,53	АЦ
ОБЩО:					72 837,13	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10.8.2020
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат



Съгласно чл.2 от ЗЗЛД



според номенк	Наименование	Ед. мярка	Разценка I степен	Ед. цена	Сума /лева/
	СМР	бр.	1,00		
	Демонтаж банки дървени	м	59,60		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,10	4,00	4,40
	ОБЩО ТРУД				4,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		3,52
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,40
	- труд				4,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,52
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,79
	КРАЙНА ЦЕНА				8,47
	Демонтаж седалки дървени	бр	98,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,58	4,00	2,32
	ОБЩО ТРУД				2,32
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,86
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,32
	- труд				2,32
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,86
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,42
	КРАЙНА ЦЕНА				5,08
	Демонтаж метална конструкция	кг	320,00		
	ТРУД:				
	монтьор по отопление	бр.	0,35	4,00	1,40
	ОБЩО ТРУД				1,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,12
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1,40
	- труд				1,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,12
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,25
	КРАЙНА ЦЕНА				2,67
	Разкъртване настилка от гранитогрес	м2	111,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
	ОБЩО ТРУД				4,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		3,84
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
	- труд				4,80
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,86
	КРАЙНА ЦЕНА				9,86

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Разкъртване первази от гранитогрес	м	103,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,16	4,00	0,64
ОБЩО ТРУД				0,64
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,51
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0,64
- труд				0,64
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,51
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,12
КРАЙНА ЦЕНА				1,27
Разбиване стара циментова замазка	м2	126,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
ОБЩО ТРУД				4,80
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,84
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
- труд				4,80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,86
КРАЙНА ЦЕНА				9,86
Демонтаж луминисцентни лампи 3x80 ват.	бр	20,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,60	4,00	2,40
ОБЩО ТРУД				2,40
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,92
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,40
- труд				2,40
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,92
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,43
КРАЙНА ЦЕНА				5,00
Демонтаж ел.ключове и контакти	бр	4,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,15	4,00	0,60
ОБЩО ТРУД				0,60
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,48
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0,60
- труд				0,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,48
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,11
КРАЙНА ЦЕНА				2,12
Демонтаж лампени контактни излази	бр	20,00		

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

	РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,85	4,00	3,40
	ОБЩО ТРУД				3,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		2,72
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,40
	- труд				3,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,72
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,61
	КРАЙНА ЦЕНА				6,78
	Изнасяне, натоварване и превоз на стр.отпадъци на 10	м3	19,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	5,70	5,00	28,50
	ОБЩО ТРУД				28,50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		22,80
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				28,50
	- труд				28,50
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				22,80
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		5,13
	КРАЙНА ЦЕНА				56,20
	Подмазване чела стъпала с цим.р-р	м	103,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
003157	ЦИМЕНТ	кг	1,00	2,00	2,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2,00
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,40	4,00	1,60
	ОБЩО ТРУД				1,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,16
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,28
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,60
	- материали				2,00
	- труд				1,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,44
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,49
	КРАЙНА ЦЕНА				5,53
	Доставка и полагане на настилка от плочки тип "дърво"	м2	74,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	замазка	м3	1,00	3,00	3,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3,00
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,20	4,00	0,80
	ОБЩО ТРУД				0,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,24
	Доп.разх. (труд), %		80,00		0,64
	КРАЙНА ЦЕНА				3,80

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

- материали				3,00
- труд				0,80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,88
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,44
КРАИНА ЦЕНА				5,12
Доставка и полагане на настилка от плочи тип "дърво" по стъпала	м2	37,00		
МАТЕРИАЛИ:				
замазка	м3	1,00	20,00	42,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				42,00
ТРУД:				
ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,36
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				42,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,56
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,92
КРАИНА ЦЕНА				23,22
Доставка и полагане на плочи тип "дърво" по чела	м	62,00		
МАТЕРИАЛИ:				
замазка	м3	1,00	42,00	42,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				42,00
ТРУД:				
ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,36
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				42,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,56
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,92
КРАИНА ЦЕНА				57,68
Доставка и монтаж лайсни по ръбове стъпала	м	62,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ЛАЙСНИ ПВЦ	м	1,00	6,50	6,50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				6,50
ТРУД:				
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,52

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Доп.разх. (труд), %			80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					14,50
- материали					6,50
- труд					8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					6,92
ПЕЧАЛБА, %			10,00		2,09
КРАЙНА ЦЕНА					23,51
Облицовка первази с гранитогрес	м		103,00		
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3		0,01	2,00	0,02
НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС 1 СМ	м2		0,10	11,67	1,17
теракол	кг		2,00	0,26	0,52
ФУГИРАЧ	кг		0,03	5,10	0,15
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					1,86
ТРУД:					
НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.		0,30	4,00	1,20
ОБЩО ТРУД					1,20
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %			3,00		0,15
Доп.разх. (труд), %			80,00		0,96
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					3,06
- материали					1,86
- труд					1,20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					1,11
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,40
КРАЙНА ЦЕНА					14,78
Фугиране гранитогрес	м2		120,00		
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3		0,01	2,00	0,02
НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС 1 СМ	м2		1,07	0,00	0,00
теракол	кг		8,00	0,26	2,08
ФУГИРАЧ	кг		0,25	5,10	1,28
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					3,38
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.		0,01	20,00	0,20
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ					0,20
ТРУД:					
НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.		2,40	0,00	0,00
ОБЩО ТРУД					0,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %			8,00		0,27
Доп.разх. (механизация), %			25,00		0,05
Доп.разх. (труд), %			80,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					3,58
- материали					3,38
- механизация					0,20
- труд					0,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					0,32
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,36
КРАЙНА ЦЕНА					4,29

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Доставка и монтаж на банки	бр	98,00		
УСЛУГИ:				
банки	бр	1,00	235,00	235,00
ОБЩО УСЛУГИ				235,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				235,00
- услуги				235,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		23,50
КРАЙНА ЦЕНА				259,20
Пренасяне строителни	бр	12,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	8,50	4,00	34,00
ОБЩО ТРУД				34,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		27,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				34,00
- труд				34,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				27,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		6,12
КРАЙНА ЦЕНА				66,34
Пренасяне строителни материали	м3	30,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72
КРАЙНА ЦЕНА				7,92
Пренасяне на строителни материали	ч.ч.	80,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72
КРАЙНА ЦЕНА				8,47
Лампен излаз скрит 3x1,5 мм2 до 8 м	бр	20,00		

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

УСЛУГИ:				
Лампен излаз скрит 3x1,5 мм2 до 8 м	бр.	1,00	24,00	24,00
ОБЩО УСЛУГИ				24,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				24,00
- услуги				24,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		2,40
КРАЙНА ЦЕНА				26,20
Доставка и монтаж луминисцентни лампи LED				
	бр.	20,00		
УСЛУГИ:				
Лампен излаз скрит 3x1,5 мм2 до 8 м	бр.	1,00	39,00	39,00
ОБЩО УСЛУГИ				39,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				39,00
- услуги				39,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		3,90
КРАЙНА ЦЕНА				42,50
Почистване на залата				
	м2	111,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	1,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72
КРАЙНА ЦЕНА				1,23
	бр.	1,00		

Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
 по пет обособени позиции“**
Обособена позиция №5. Ремонт на Аудитория 230 в Учебен корпус № 1

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 80 120,84 (словом осемдесет хиляди сто и двадесет лева и осемдесет и четири стотинки стотинки) лева без ДДС, съответно 96 145,01 (словом деветдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и една стотинка) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 72 837,13 (словом седемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и седем лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 87 404,56 (словом осемдесет и седем хиляди четиристотин и четири лева и петдесет и шест стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 7 283,71 (словом седем хиляди двеста осемдесет и три лева и седемдесет и една стотинка) лева без ДДС, съответно 8 740,45 (словом осем хиляди седемстотин и четиридесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./час (словом четири лв/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Съгласно чл.2 от	
Дата	10/08/2013 ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Борисов Влахов
Подпис (и печат)

Забележка: Попълва се отделно за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.5.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на Аудитория 230 в Учебен корпус № 1, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на , гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ"НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж банки дървени	м	59,60	8,47	504,81	АЦ
2	Демонтаж седалки дървени	бр	98,00	5,08	497,84	АЦ
3	Демонтаж метална конструкция	кг	320,00	2,67	854,40	АЦ
4	Разкъртване настилка от гранитогрес	м2	111,00	9,86	1 094,46	АЦ
5	Разкъртване первази от гранитогрес	м	103,00	1,27	130,81	АЦ
6	Разбиване стара циментова замазка	м2	126,00	9,86	1 242,36	АЦ
7	Демонтаж луминисцентни лампи 3x80 ват.	бр	20,00	5,00	100,00	АЦ
8	Демонтаж ел.кночове и контакти	бр	4,00	2,12	8,48	АЦ
9	Демонтаж лампени контактни излази	бр	20,00	6,78	135,60	АЦ
10	Изнасяне, натоварване и превоз на стр.отпадъци на 10 км и такса сметище	м3	19,00	56,20	1 067,80	АЦ
Строително монтажни работи						
1	Доставка и монтаж гипсокартон 12,5 + мин.вата 40 мм	м2	198,00	56,20	11 127,60	АЦ
2	Доставка и полагане фугопълнител лек	м	145,00	1,73	250,85	АЦ
3	Направа на гипсова шпакловка по ГК	м2	198,00	7,44	1 473,12	АЦ
4	Доставка и монтаж ъгли с мрежа	м	73,00	2,96	216,08	АЦ
5	Боядисване с латекс тавани трикратно	м2	198,00	12,26	2 427,48	PC-раздел №XIII, поз.29
6	Почистване, измитане стари стени латекс	м2	136,00	2,03	276,08	АЦ
7	Грундиране стари стени с латекс	м2	136,00	2,59	352,24	PC-раздел №XIII, поз.64
8	Боядисване с латекс стари стени двукратно	м2	136,00	10,62	1 444,32	PC-раздел №XIII, поз.68
9	Направа на вътрешно работно скеле с Н до 6 м	м2	111,00	7,12	790,32	АЦ
10	Изравнителна циментова замазка	м2	111,00	14,51	1 610,61	PC-раздел №XXVII, поз.32
11	Подмазване чела стъпала с цим.р-р	м	103,00	5,19	534,57	АЦ
12	Доставка и полагане на настилка от плочки тип "дърво"	м2	74,00	57,68	4 268,32	АЦ
13	Доставка и полагане на настилка от плочи тип "дърво" по стъпала	м2	37,00	57,68	2 134,16	АЦ
14	Доставка и полагане на плочи тип "дърво" по чела стъпала	м	62,00	23,22	1 439,64	АЦ
15	Доставка и монтаж лайсни по ръбове стъпала	м	62,00	4,41	273,42	АЦ
16	Облицовка первази с гранитогрес	м	103,00	14,78	1 522,34	PC-раздел №XI, поз.14
17	Фугиране гранитогрес	м2	120,00	4,29	514,80	АЦ
18	Доставка и монтаж на банки	бр	98,00	259,20	25 401,60	АЦ
19	Доставка и монтаж декорации от стомана, прахово боядисани, пред радиатори	бр	12,00	235,34	2 824,08	АЦ
20	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	30,00	66,34	1 990,20	АЦ
21	Пренасяне на строителни материали	ч.ч.	80,00	8,47	677,60	АЦ
22	Полагане на битумна хидроизолация по покриви и открити тераси в два пласта 4 кг/м ² с посипка на газопламячно залепване	м2	111,00	32,61	3 619,71	PC-раздел №XV, поз.15
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
						PC-раздел №XXVII, поз.86
			20,00	3,75	450,00	
			20,00	26,20	524,00	АЦ

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3	Доставка и монтаж луминисцентни лампи LED	бр	20,00	42,50	850,00	АЦ
4	Доставка и монтаж ел.клуч	бр	5,00	8,59	42,95	РС-раздел №XXI, поз.3.1
5	Доставка и монтаж контакт	бр	5,00	5,59	27,95	РС-раздел №XXI, поз.3.13
6	Почистване на залата	м2	11,00	1,23	136,53	АЦ
ОБЩО:					72 837,13	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Дата	10.8.2020
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

според номенк	Наименование	Ед. мярка	Разценка I степен	Ед. цена	Сума /лева/
	СМР	бр.	1,00		
	Демонтаж банки дървени	м	59,60		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,10	4,00	4,40
	ОБЩО ТРУД				4,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		3,52
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,40
	- труд				4,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,52
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,79
	КРАИНА ЦЕНА				8,47
	Демонтаж седалки дървени	бр	98,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,58	4,00	2,32
	ОБЩО ТРУД				2,32
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,86
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,32
	- труд				2,32
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,86
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,42
	КРАИНА ЦЕНА				5,08
	Демонтаж метална конструкция	кг	320,00		
	ТРУД:				
	монтьор по отопление	бр.	0,35	4,00	1,40
	ОБЩО ТРУД				1,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,12
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1,40
	- труд				1,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,12
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,25
	КРАИНА ЦЕНА				2,67
	Разкъртване настилка от гранитогрес	м2	111,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
	ОБЩО ТРУД				4,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		3,84
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
	- труд				4,80
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,86
	КРАИНА ЦЕНА				9,86

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Разкъртване первази от гранитогрес	м	103,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,16	4,00	0,64
ОБЩО ТРУД				0,64
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,51
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0,64
- труд				0,64
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,51
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,12
КРАЙНА ЦЕНА				1,27
Разбиване стара циментова замазка	м2	126,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,20	4,00	4,80
ОБЩО ТРУД				4,80
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,84
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,80
- труд				4,80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,84
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,86
КРАЙНА ЦЕНА				9,86
Демонтаж луминисцентни лампи 3x80 ват.	бр	20,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,60	4,00	2,40
ОБЩО ТРУД				2,40
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		1,92
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,40
- труд				2,40
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,92
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,43
КРАЙНА ЦЕНА				5,00
Демонтаж ел.ключове и контакти	бр	4,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,15	4,00	0,60
ОБЩО ТРУД				0,60
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		0,48
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0,60
- труд				0,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,48
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,11
КРАЙНА ЦЕНА				2,12
Демонтаж лампени контактни излази	бр	20,00		

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

	РАБОТНИК 13	ч.ч.	0,85	4,00	3,40
	ОБЩО ТРУД				3,40
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		2,72
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,40
	- труд				3,40
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,72
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,61
	КРАЙНА ЦЕНА				6,78
	Изнасяне, натоварване и превоз на стр.отпадъци на 10	м3	19,00		
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	5,70	5,00	28,50
	ОБЩО ТРУД				28,50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		80,00		22,80
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				28,50
	- труд				28,50
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				22,80
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		5,13
	КРАЙНА ЦЕНА				56,20
	Подмазване чела стъпала с цим.р-р	м	103,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
003157	ЦИМЕНТ	кг	1,00	2,00	2,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2,00
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,40	4,00	1,60
	ОБЩО ТРУД				1,60
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,16
	Доп.разх. (труд), %		80,00		1,28
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,60
	- материали				2,00
	- труд				1,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1,44
	ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,49
	КРАЙНА ЦЕНА				5,53
	Доставка и полагане на настилка от плочки тип "дърво"	м2	74,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	замазка	м3	1,00	3,00	3,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3,00
	ТРУД:				
	ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	0,20	4,00	0,80
	ОБЩО ТРУД				0,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8,00		0,24
	Доп.разх. (труд), %		80,00		0,64
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3,80

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

- материали				3,00
- труд				0,80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,88
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,44
КРАЙНА ЦЕНА				5,12
Доставка и полагане на настилка от плочи тип "дърво" по стъпала	м2	37,00		
МАТЕРИАЛИ:				
замазка	м3	1,00	20,00	42,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				42,00
ТРУД:				
ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,36
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				42,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,56
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,92
КРАЙНА ЦЕНА				23,22
Доставка и полагане на плочи тип "дърво" по чела	м	62,00		
МАТЕРИАЛИ:				
замазка	м3	1,00	42,00	42,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				42,00
ТРУД:				
ЗАМАЗКАДЖИЯ	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		3,36
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				46,00
- материали				42,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,56
ПЕЧАЛБА, %		10,00		4,92
КРАЙНА ЦЕНА				57,68
Доставка и монтаж лайсни по ръбове стъпала	м	62,00		
МАТЕРИАЛИ:				
ЛАЙСНИ ПВЦ	м	1,00	6,50	6,50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				6,50
ТРУД:				
ПЛОЧКАДЖИЯ	ч.ч.	2,00	4,00	8,00
ОБЩО ТРУД				8,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8,00		0,52

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Доп.разх. (труд), %			80,00		6,40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					14,50
- материали					6,50
- труд					8,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					6,92
ПЕЧАЛБА, %			10,00		2,09
КРАЙНА ЦЕНА					23,51
Облицовка первази с гранитогрес	м		103,00		
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3		0,01	2,00	0,02
НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС 1 СМ	м2		0,10	11,67	1,17
теракол	кг		2,00	0,26	0,52
ФУГИРАЧ	кг		0,03	5,10	0,15
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					1,86
ТРУД:					
НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.		0,30	4,00	1,20
ОБЩО ТРУД					1,20
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %			3,00		0,15
Доп.разх. (труд), %			80,00		0,96
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					3,06
- материали					1,86
- труд					1,20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					1,11
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,40
КРАЙНА ЦЕНА					14,78
Фугиране гранитогрес	м2		120,00		
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3		0,01	2,00	0,02
НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС 1 СМ	м2		1,07	0,00	0,00
теракол	кг		3,00	0,26	2,08
ФУГИРАЧ	кг		0,25	5,10	1,28
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					3,38
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	бр.		0,01	20,00	0,20
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ					0,20
ТРУД:					
НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.		2,40	0,00	0,00
ОБЩО ТРУД					0,00
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материали), %			3,00		0,27
Доп.разх. (механизация), %			25,00		0,05
Доп.разх. (труд), %			80,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					3,58
- материали					3,38
- механизация					0,20
- труд					0,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					0,32
ПЕЧАЛБА, %			10,00		0,36
КРАЙНА ЦЕНА					4,29

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Доставка и монтаж на банки	бр	93,00		
УСЛУГИ:				
банки	бр	1,00	235,00	235,00
ОБЩО УСЛУГИ				235,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				235,00
- услуги				235,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00
ПЕЧАЛБА, %		10,00		23,50
КРАЙНА ЦЕНА				259,20
Пренасяне строителни	бр	12,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	3,50	4,00	34,00
ОБЩО ТРУД				34,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		27,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				34,00
- труд				34,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				27,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		6,12
КРАЙНА ЦЕНА				66,34
Пренасяне строителни материали	м3	30,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72
КРАЙНА ЦЕНА				7,92
Пренасяне на строителни материали	ч.ч.	80,00		
ТРУД:				
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	4,00	4,00
ОБЩО ТРУД				4,00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00
- труд				4,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72
КРАЙНА ЦЕНА				8,47
Лампен излаз скрит 3x1,5 мм2 до 8 м	бр	20,00		

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

УСЛУГИ:					
Лампен излаз скрит 3x1.5 мм2 до 8 м	бр.	1,00	24,00	24,00	
ОБЩО УСЛУГИ				24,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				24,00	
- услуги				24,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		2,40	
КРАЙНА ЦЕНА				26,20	
Доставка и монтаж луминисцентни лампи LED					
	бр	20,00			
УСЛУГИ:					
Лампен излаз скрит 3x1.5 мм2 до 8 м	бр.	1,00	39,00	39,00	
ОБЩО УСЛУГИ				39,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (услуги), %		0,00		0,00	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				39,00	
- услуги				39,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,00	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		3,90	
КРАЙНА ЦЕНА				42,50	
Почистване на залата					
	м2	111,00			
ТРУД:					
РАБОТНИК 13	ч.ч.	1,00	1,00	4,00	
ОБЩО ТРУД				4,00	
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (труд), %		80,00		3,20	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4,00	
- труд				4,00	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3,20	
ПЕЧАЛБА, %		10,00		0,72	
КРАЙНА ЦЕНА				1,23	
	бр.	1,00			

10.1
Съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД