

ДОГОВОР

Днес, 05.05.2021 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Миглена Маноилова – ВРИД «Главен счетоводител», наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. Места, № 22, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177251913, представлявано от Николай Борисов Влахов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение Р-4 / 12.04.2021 г. на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи с предмет по обособени позиции: № 1. "Преустройство и ремонт на Зала 115 в Учебен корпус № 1"; № 2. „Преустройство и ремонт на Зала 316 в Учебен корпус № 1"; № 3. "Преустройство и ремонт на Зала 479 в Учебен корпус № 1"; № 4. "Преустройство и ремонт на Зала 544 в Учебен корпус № 1".

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Непредвидените СМР са 10 (десет) %, до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4,00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 80 (осемдесет) %;
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 (двадесет и пет) %;
- Доставно - складови разходи за материали – 8 (осем) %;
- Печалба – 10 (десет) %.

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 4. (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта“ двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта Илия Марков, телефон за контакт: 0888 31 70 90

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта“. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **498216,84** лв. без ДДС /четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и шестнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/, съответно по: Обособена позиция № 1 – 144354,55 лв., Обособена позиция № 2 – 105909,09 лв., Обособена позиция № 3 – 142052,30 лв. и Обособена позиция № 4 – 105900,90 лв.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **548038,52** лв. без ДДС /петстотин четиридесет и осем хиляди и тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, съответно по: Обособена позиция № 1 – 158790,00 лв., Обособена позиция № 2 – 116500,00 лв., Обособена позиция № 3 – 156257,53 лв. и Обособена позиция № 4 – 116490,99 лв.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поетапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При необходимост от други количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, посочена в ал. 1, се изготвя констативен протокол и заменителна таблица, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и инвеститорския контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в размер до 30 процента от стойността по ал. 1 и да не променя съществено предмета на поръчката. Остойносттаването се извършва по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(7) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: : **IBAN: BG14 STSA 9300 0025 3715 46 BIC: STSABGSF**- Банкова сметка в Банка ДСК ЕАД.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение е в размер на 27401,93 лв. /двадесет и седем хиляди четиристотин и един лева и 93 стотинки /, *което е 5% (пет процента) от стойността за изпълнение.*

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договарят продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: IBAN BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, BIC код SOMBBGSF в **ОБЩИНСКА БАНКА АД Благоевград**, в размер на **10960,77 лева**, което е **2% от стойността на договора без ДДС**, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

Чл. 13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. (1) За изпълнените строителни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено

извършените работи.

Чл. 16. (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като в случая **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЮЗУ «НЕОФИТРИЛСКИ»

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ПОМОЩНИК-РЕКТОР

Николай Тахов

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

УПРАВИТЕЛ

Николай Влахов

ВРИД ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Миглена Маноилова

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“*Обособена позиция № 1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в УК 1 на ЮЗУ**"Неофит Рилски" гр. Благоевград*

от: „Модерен университет“ ДЗЗД

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири месеца с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири месеца) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

4.

Дата	22/03/2021	
Име и фамилия	Николай Вла	
Подпис (и печат)

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет
 обособени позиции“**

Обособена позиция № 1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в Учебен корпус №1

„Модерен университет“ДЗЗД
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност- промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов“, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 01.04.1999г. -13.03.2000г. „Лийв Табако А.М“АД-технически ръководител; основни функции- осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г.- 02.08.2006г. „Перфектстрой“ ООД-строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер“ЕООД- координатор строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти;Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното	Технически ръководител

				<p>изпълнение на строителните обекти. 28.01.2009г.-01.01.2011г.- „Агер“ ЕООД-технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.-13.10.2011г.- ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД-ръководител група/технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 03.06.2014г.-10.07.2015г.-ръководител група/технически ръководител на обект към „Будинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2015г. - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-технически ръководител - основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството	Станислав Иванов Аргиров	Висше образование, с образователно-квалификационна група-магистър, специалност-военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация-строителен инженер по промишлено и	<p>2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-отговорник контрол на качеството основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 29.12.2007г.-12.2013г.-технически ръководител</p>	Отговорник по контрола на качеството-

			<p>гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране- 1997г.</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p>	<p>и отговорник контрол и управител в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.- технически ръководител-към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаями“. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране- 2003г.;</p> <p>Удостоверение №4 от 05.01.2021г от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места,</p>	<p>03.05.2010г.- до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/- длъжност- технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ от 03.01.2011г.- до сега-„- длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.-17.12.2008г.- Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции-организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p>	Координатор по ЗБУТ-

оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ на основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи-валидно до 06.01.2022г.

Удостоверение №3 от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „Длъжностно лице за контрол по пазването на здравословни и безопасни условия на труд“ съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г.— валидно до 06.01.2022г.

07.05.2003г.-05.01.2004г.-
Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани

			Удостоверение №1 от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „координатор по безопасност и здраве в строителството“ по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г., на МТСП и чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи-валидно до 06.01.2022г.		
4.				
N				

Дата	22/03/2021г.	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми Технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ИОЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 22.03.2021 г.

Декларатор

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския
парламент и на
Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписанията *Роза Любомирова Тодорска*, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 1 “Преустройство и ремонт на Зала 115 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 22.03.2021 г.

Декларатор:

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския
парламент и на
Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Станислав Иванов Аргиров,**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на **Отговорник по контрол на качеството** в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“

Обособена позиция № 2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград
от: "Модерен университет" ДЗЗД
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири месеца с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири месеца) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

4.

Дата	22/03/2021	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
Име и фамилия	Николай В	
Полно име (с подпис)		

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
 „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет
 обособени позиции“

Обособена позиция №2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в Учебен корпус №1
 „Модерен университет“ДЗД
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов“, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 01.04.1999г. -13.03.2000г. „Лийв Табако А.М“АД-технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г.- 02.08.2006г. „Перфектстрой“ ООД-строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер“ЕООД- координатор строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти;Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното на	Технически ръководител

				<p>строителните обекти. 28.01.2009г.-01.01.2011г. „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.-13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 03.06.2014г.-10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2015г. - до сега- „Никмар Кънстракшън” ЕООД- технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството	Станислав Иванов Аргиров	<p>Висше образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и гражданско</p>	<p>2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, 29.12.2007г.-12.2013г.- технически ръководител и отговорник контрол и</p>	Отговорник по контрола на качеството-

			<p>строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране-1997г.</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p>	<p>управител в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.-технически ръководител-към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Годорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми”. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски” София; Година на дипломиране- 2003г.;</p> <p>Удостоверение №4 от 05.01.2021г от СТМ „Херакъл-Н”ЕООД за завършено обучение поздравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места,</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън” ЕООД /с предишно наименование „Бонима” ЕООД/-длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа” от 03.01.2011г.-до сега-,-длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.-17.12.2008г.- Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-младши експерт „Строителство”, дейност, основни функции-организира дейности,свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p>	Координатор по ЗБУТ-

работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ на основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи-валидно до 06.01.2022г.

Удостоверение №3 от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „Длъжностно лице за контрол по пазването на здравословни и безопасни условия на труд“ съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г.- валидно до 06.01.2022г.

07.05.2003г.-05.01.2004г.- Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани

			от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „координатор по безопасност и здраве в строителството“ по пларилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г., на МТСП и чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи- вайдно до 06.01.2022г.		
4.				
N				

Дата	22/03/2021
Име и фамилия	Николай
Подпис (и печат)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми Технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция №2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Роза Любомирова Тодорска,**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, **Обособена позиция №2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в Учебен корпус №1** за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 22.03.2021 г.

Декларатор

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския
парламент и на Съвета
от 27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Станислав Иванов Аргиров**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на **Отговорник по контрол на качеството** в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, **Обособена позиция №2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в Учебен корпус №1** за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския
парламент и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“
по девет обособени позиции“**Обособена позиция № 3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в УК 1 на ЮЗУ
"Неофит Рилски – гр. Благоевград"**от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири месеца с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири месеца) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

4.

Дата	22/	
Име и фамилия	Ни	
Полномощен (с подпис)		

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет
 обособени позиции“**
**„Обособена позиция №3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в Учебен корпус №1
 „Модерен университет“ДЗЗД
 (наименование на участника)**

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност- промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов“, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 01.04.1999г. -13.03.2000г. „Лийв Табако А.М“АД-технически ръководител; основни функции- осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г.- 02.08.2006г. „Перфектстрой“ ООД-строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер“ЕООД- координатор строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти;Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на	Технически ръководител

				<p>строителните обекти. 28.01.2009г.-01.01.2011г.- „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.-13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 03.06.2014г.-10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2015г. - до сега- „Никмар Кънстракшън” ЕООД- технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството	Станислав Иванов Аргиров	Висше образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и гражданско	<p>2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 29.12.2007г.-12.2013г.- технически ръководител и отговорник контрол и</p>	Отговорник по контрола на качеството-

			<p>строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране- 1997г.</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p>	<p>управител в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.-технически ръководител-към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране- 2003г.;</p> <p>Удостоверение №4 от 05.01.2021г от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за завършено обучение поздравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/-длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ от 03.01.2011г.-до сега-,- длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.-17.12.2008г.- Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции-организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p>	Координатор по ЗБУТ-

работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ на основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи-валидно до 06.01.2022г.

Удостоверение №3 от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „Длъжностно лице за контрол по пазването на здравословни и безопасни условия на труд“ съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г.- валидно до 06.01.2022г.

07.05.2003г.-05.01.2004г.-
Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани

			от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „координатор по безопасност и здраве в строителството“ по пларилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г., на МТСП и чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи- валидно до 06.01.2022г.		
4.				
N				

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския парламент
и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Дата	22/03/2021г.	
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми Технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция №3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписанията ~~та~~ Роза Любомирова Тодорска,

Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от
27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет” ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски” по девет обособени позиции*”, *Обособена позиция №3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския парламент
и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Станислав Иванов Арсенов**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на **Отговорник по контрол на качеството** в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция №3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския
парламент и на Съвета
от 27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)**с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“*Обособена позиция № 4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград"*от: "Модерен университет" ДЗЗД
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири месеца с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом четири) месеца (*не по-малко от четири месеца*) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец № 4.

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет
 обособени позиции“**
**Обособена позиция №4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в Учебен корпус №1
 „Модерен университет“ ДЗД**
(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност- промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов“, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 01.04.1999г. -13.03.2000г. „Лийв Табако А.М“ АД-технически ръководител; основни функции- осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г.- 02.08.2006г. „Перфектстрой“ ООД-строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер“ЕООД- координатор строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти;Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на	Технически ръководител

				<p>строителните обекти. 28.01.2009г.-01.01.2011г.- „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.-13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 03.06.2014г.-10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2015г. - до сега- „Никмар Кънстракшън” ЕООД- технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството	Станислав Иванов Аргиров	Висше образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и	<p>2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, 29.12.2007г.-12.2013г.- технически ръководител и отговорник контрол и</p>	Отговорник по контрола на качеството-

			<p>строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471; Година на дипломиране- 1997г.</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p>	<p>управител в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.-технически ръководител-към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Годорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми”. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски” София; Година на дипломиране- 2003г.;</p> <p>Удостоверение №4 от 05.01.2021г от СТМ „Херакъл-Н”ЕООД за завършено обучение поздравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места.</p>	<p>03.05.2010г.-до момента-„Никмар Кънстракшън” ЕООД /с предишно наименование „Бонима” ЕООД/-длъжност-технически изпълнител, съвместящ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа” от 03.01.2011г.-до сега-„длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.-17.12.2008г.-Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-младши експерт „Строителство”, дейност, основни функции-организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p>	Координатор по ЗБУТ-

работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ на основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи-валидно до 06.01.2022г.

Удостоверение №3 от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „Длъжностно лице за контрол по пазването на здравословни и безопасни условия на труд“ съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г.— валидно до 06.01.2022г.

07.05.2003г.-05.01.2004г.-
Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани

			от 05.01.2021г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ЕООД за „координатор по безопасност и здраве в строителството“ по пларилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009г., на МТСП и чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи- валидно до 06.01.2022г.		
4.				
N				

Дата	22/03/2021г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис (и печат)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)
в качеството ми Технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция №4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор:

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския парламент
и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Роза Любомирова Годорска**, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет” ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: *„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, Обособена позиция №4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 22.03.2021 г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент
и на Съвета от 27 .04.2016
г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата **Станислав Иванов Арменков** Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на **Отговорник по контрол на качеството** в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция №4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в Учебен корпус №1* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:22.03.2021г.

Декларатор

Регламент (ЕС)
2016/679 на
Европейския парламент
и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“**Обособена позиция № 1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград**

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция №1 "Преустройство и ремонт на Зала 115 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 158 790,00 (словом сто петдесет и осем хиляди, седемстотин и деветдесет лева) лева без ДДС, съответно 190 548,00 (словом сто и деветдесет хиляди, петстотин четиридесет и осем лева) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 144 354,55 (сто четиридесет и четири хиляди, триста петдесет и четири лева, и петдесет и пет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 173 225,46 (словом сто седемдесет и три хиляди, двеста двадесет и пет лева, и четиридесет и шест стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 10,00 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 14 435,45 (словом четиринадесет хиляди, четиристотин тридесет и пет лева, и четиридесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно 17 322,54 (словом седемнадесет хиляди, триста двадесет и два лева, и петдесет и четири стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лв./ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80,00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25,00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8,00 % (словом осем процента);

Печалба – 10,00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	22/03/20	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
Име и фамилия	Никола	
Подпис (и печат)	

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: "Преустройство и ремонт на Зала 115 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	6,18	123,60	АЦ
2	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	РС-раздел №XXVII, поз.54
Строително-монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	9 460,00	4,64	43 894,40	АЦ
2	Обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена, по стени и тавани	м2	430,00	51,63	22 200,90	АЦ
3	Доставка и монтаж на акустични пана	бр	20,00	88,40	1 768,00	АЦ
4	Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с ширина до 30 см	м	25,00	16,38	409,50	РС-раздел №XVII, поз.78
5	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м	148,00	6,00	888,00	АЦ
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	463,00	16,55	7 662,65	РС-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с латекс трикратно	м2	463,00	10,26	4 750,38	РС-раздел №XIII, поз.28
8	Боядисване с латекс около рамки на прозорци/дограма	м	25,00	6,11	152,75	РС-раздел №XVII, поз.80
9	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - доставка и полагане	м2	38,00	45,46	1 727,48	РС-раздел №XI, поз.16
10	Покъл от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	26,00	14,78	384,28	РС-раздел №XI, поз.14
11	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	170,00	26,40	4 488,00	АЦ
12	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	170,00	64,85	11 024,50	АЦ
13	Доставка и полагане ПВЦ холкер и покъл	м	174,00	11,98	2 084,52	АЦ
14	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м	150,00	9,80	1 470,00	АЦ
15	Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	30,00	11,06	331,80	РС-раздел №XI, поз.107
16	Доставка и монтаж учебни банки	бр	140,00	255,15	35 721,00	АЦ
17	Доставка и монтаж учебна банка за хора с увреждания	бр	2,00	293,42	586,84	АЦ
18	Доставка и монтаж на интериорна врата 187/200 см - двукрила, с антипаник брава	бр	1,00	1 302,00	1 302,00	АЦ
19	Доставка и монтаж на интериорна врата 92/197 см, с антипаник брава	бр	1,00	927,98	927,98	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	120,00	3,75	450,00	РС-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	20,00	26,20	524,00	АЦ
3	Доставка и монтаж ел. ключ	бр	4,00	8,59	34,36	РС-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж ел. контакт	бр	4,00	5,59	22,36	РС-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев профил 30x120	бр	20,00	64,97	1 299,40	АЦ

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните извършители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	22/3.
Име и фамилия	Николай Бор
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ном. анализ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
1.	Анализ	Демонтаж осветителни тела	бр				
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,60
		Работник	ч.ч.	0,38	4,00	1,00	1,52
							3,12
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,50
		всичко преки					3,12
		общо допълнителни р-ди					2,50
		начисления (%)		10,00			0,56
		Обща цена :					6,18
2.	Анализ	Метална конструкция банки	кг				
		МАТЕРИАЛИ					
		Стоманени профили	кг	1,08	1,26	1,00	1,36
							1,36
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електрожен комплект	мсм	0,12	2,50	1,00	0,29
		Електрорезачка (ъглошлайф)	мсм	0,02	2,00	1,00	0,04
							0,33
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,33	4,00	1,00	1,30
							1,30
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,11
		доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,08
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,04
		всичко преки					2,99
		общо допълнителни р-ди					1,23
		начисления (%)		10,00			0,42
		Обща цена :					4,64
3.	Анализ	Обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена, по стени и тавани	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Гипсокартон 12,5 мм	м2	1,08	3,77	1,00	4,07
		Профил CD 50 за гипсокартон	м	2,00	3,82	1,00	7,64
		Профил UD 50 за гипсокартон	м	0,80	1,14	1,00	0,91
		Директен окачвач (гипсокартон)	бр	1,80	0,22	1,00	0,40
		Дюбел-винт за гипсокартон	бр	1,80	0,19	1,00	0,34
		Винтове рапидни за гипсокартон	бр	15,00	0,19	1,00	2,85
		Винтове рапидни за метал	бр	2,50	0,45	1,00	1,13
		Лента армираща за гипсокартон	м	1,60	0,07	1,00	0,11
		Лента уплътнителна за гипсокартон	м	0,03	0,03	1,00	0,02
							0,07
							0,03

Акустична каменна вата 48 кг/м3	м2	1,04	4,34	1,00	4,51 22,08
ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42 12,83
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,77
доп.р-ди труд (%)		80,00			10,27
всичко преки					34,91
общо допълнителни р-ди					12,03
начисления (%)		10,00			4,69
Обща цена :					51,63

4.	Анализ	Доставка и монтаж акустични пана	бр			
МАТЕРИАЛИ						
		Акустично пано, вкл.крепежни елементи	бр	1,00	66,21	1,00 66,21
ТРУД						
		Работник	ч.ч.	1,23	4,00	1,00 4,92
ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8,00		5,30
		доп.р-ди труд (%)		80,00		3,94
		всичко преки				71,13
		общо допълнителни р-ди				9,23
		начисления (%)		10,00		8,04
		Обща цена :				88,40

5.	Анализ	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м			
МАТЕРИАЛИ						
		Алуминиева ъглова лайсна за гипсокартон	м	1,15	3,52	1,00 4,05 4,05
ТРУД						
		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00 0,60 0,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8,00		0,32
		доп.р-ди труд (%)		80,00		0,48
		всичко преки				4,65
		общо допълнителни р-ди				0,80
		начисления (%)		10,00		0,55
		Обща цена :				6,00

6.	Анализ	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Дървен материал	м3	0,0010	320,00	1,00	0,32
		Винтове	бр	6,0000	0,48	1,00	2,88
		Водоустойчив шперплат	м2	1,0500	10,36	1,00	10,88
							14,08
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,13
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
		всичко преки					19,00
		общо допълнителни р-ди					5,00
		начисления (%)		10,00			2,40
		Обща цена :					26,40

7.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ настилка	м2	1,05	39,23	1,00	41,19
		Лепило за ПВЦ настилки	кг	0,95	8,21	1,00	7,80
							48,99
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
							3,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			3,92
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,69
		всичко преки					52,35
		общо допълнителни р-ди					6,61
		начисления (%)		10,00			5,90
		Обща цена :					64,85

8.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ холкер	м	1,05	7,53	1,00	7,91
		Лепило за ПВЦ	кг	0,02	8,21	1,00	0,18
							8,09
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
							1,20

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

0,65

доп.р-ди труд (%)		80,00			0,96
всичко преки					9,29
общо допълнителни р-ди					1,61
начисления (%)		10,00			1,09
Обща цена :					11,98

9.	Анализ	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева лайсна за стълби	м	1,05	5,95	1,00	6,25 6,25
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20 1,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,50
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,96
		всичко преки					7,45
		общо допълнителни р-ди					1,46
		начисления (%)		10,00			0,89
		Обща цена :					9,80

10.	Анализ	Доставка и монтаж учебни банки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Учебна банка	бр	1,00	198,77	1,00	198,77 198,77
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80 9,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			15,90
		доп.р-ди труд (%)		80,00			7,68
		всичко преки					208,37
		общо допълнителни р-ди					23,58
		начисления (%)		10,00			23,20
		Обща цена :					255,15

11.	Анализ	Доставка и монтаж на учебна банка за хора с увреждания	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Учебна банка за хора с увреждания	бр	1,00	230,99	1,00	230,99 230,99
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80 9,60

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	18,48
доп.р-ди труд (%)	80,00	7,68
всичко преки		240,59
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	26,16
Обща цена :		293,42

12.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорна врата 187/200 см - двукрила, с антипаник брава				бр.	
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата 187/200 см двукрила, интериорна	бр	1,0000	685,00	1,00	685,00
		Крепежни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	302,83	1,00	302,83
							1 003,89
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
		Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
							55,24

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	80,31
доп.р-ди труд (%)	80,00	44,19
всичко преки		1 059,13
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	124,50
Обща цена :		1 302,00

13.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорна врата 92/197 см, с антипаник брава				бр.	
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата 92/197, интериорна	бр	1,0000	429,67	1,00	429,67
		Крепежни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	243,33	1,00	243,33
							689,06
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
		Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
							55,24

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	55,13
доп.р-ди труд (%)	80,00	44,19
всичко преки		744,30
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	99,32
Обща цена :		84,36
		927,98

14.	Анализ	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8			
		МАТЕРИАЛИ			



Проводник СВТ 3x1,5 мм 2	м	8,4000	1,25	1,00	10,50
Дюбел PVC	бр	16,0000	0,06	1,00	0,96
Скоба об.за ел.инсталация	бр	16,0000	0,08	1,00	1,28
					13,03

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Електропробивна машина	мсм	0,08	2,50	1,00	0,19
					0,19

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,72	4,00	1,00	2,88
Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
					5,28

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,04
доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,05
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,23
всичко преки					18,50
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			5,32
Обща цена :					2,38
					26,20

15. Анализ **Доставка и монтаж осветителни
тела LED - панел / платки в
алуминиев профил 30x120**

бр

МАТЕРИАЛИ					
Осветително тяло LED- панел / платки в алуминиев профил 30x120					
	бр	1,0000	45,86	1,00	45,86
Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
Крепешни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
					46,45

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Електропробивна машина	мсм	0,0260	8,00	1,00	0,21
					0,21

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
					4,80

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			3,72
доп.р.механизация (%)		25,00			0,05
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
всичко преки					51,46
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			7,61
Обща цена :					5,91
					64,97

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“**Обособена позиция № 2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград**

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция №2 "Преустройство и ремонт на Зала 316 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 116 500,00 (словом сто и шестнадесет хиляди, и петстотин лева) лева без ДДС, съответно 139 800,00 (словом сто тридесет и девет хиляди, и осемстотин лева) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 105 909,09 (сто и пет хиляди, деветстотин и девет лева, и девет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 127 090,91 (словом сто двадесет и седем хиляди, и деветдесет лева, и деветдесет и една стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 10,00 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 10 590,91 (словом десет хиляди, петстотин и деветдесет лева, и деветдесет и една стотинки) лева без ДДС, съответно 12 709,09 (словом дванадесет хиляди, седемстотин и девет лева, и девет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лв./ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80,00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25,00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8,00 % (словом осем процента);

Печалба – 10,00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	22/03/2021	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Приложение към Образец № 6.2.

Обект: Обект: "Преустройство и ремонт на Зала 316 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на , гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	6,18	123,60	АЦ
2	Пренасяне, паковане и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	РС-раздел №XXVII, поз.54
Строително-монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	8 650,00	4,64	40 136,00	АЦ
2	Предстенна обшивка с гипсовартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена	м2	116,83	51,63	6 031,93	АЦ
	Доставка и монтаж гипсовартон по тавани	м2	112,80	28,67	3 233,98	РС-раздел №XVIII, поз.23
4	Доставка и монтаж на акустични пава	бр	14,00	88,40	1 237,60	АЦ
5	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсовартон	м	20,00	6,00	120,00	АЦ
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	229,63	16,55	3 800,38	РС-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с латекс трикратно	м2	229,63	10,26	2 356,00	РС-раздел №XIII, поз.28
8	Изравнителна циментова замазка 4 см	м2	28,00	16,52	462,56	РС-раздел №XI, поз.38
9	Настилка от плочи гранитогрес на лешно - доставка и полагане	м2	28,00	45,64	1 277,92	РС-раздел №XI, поз.16
10	Покъл от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	14,00	14,78	206,92	РС-раздел №XI, поз.14
11	Доставка и монтаж водоустойчив перглат	м2	125,00	26,40	3 300,00	АЦ
12	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	125,00	64,85	8 106,25	АЦ
13	Доставка и полагане ПВЦ холкер и покъл	м	130,00	11,98	1 557,40	АЦ
	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м	105,00	9,80	1 029,00	АЦ
15	Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	14,00	11,06	154,84	РС-раздел №XI, поз.107
16	Доставка и монтаж учебни банки	бр	110,00	255,15	28 066,50	АЦ
17	Доставка и монтаж на интериорна врата 96/220 см, с антипаник брава	бр	2,00	877,80	1 755,60	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	260,00	3,75	975,00	РС-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	20,00	26,20	524,00	АЦ
3	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	2,00	8,59	17,18	РС-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж ел.контакт	бр	2,00	5,59	11,18	РС-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев шасе	бр	20,00	64,97	1 299,40	АЦ
					165 909,09	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	22/3/2021
Име и фамилия	Николай Бор
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския
парламент и на Съвета
от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

НОМ. анализ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
1.	Анализ Демонтаж осветителни тела	бр				
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,60
	Работник	ч.ч.	0,38	4,00	1,00	1,52
						3,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80,00			2,50
	всичко преки					3,12
	общо допълнителни р-ди					2,50
	начисления (%)		10,00			0,56
	Обща цена :					6,18
2.	Анализ Метална конструкция банки	кг				
	МАТЕРИАЛИ					
	Стоманени профили	кг	1,08	1,26	1,00	1,36
						1,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	Електрожен комплект	МСМ	0,12	2,50	1,00	0,29
	Електрорезачка (ъглошлайф)	МСМ	0,02	2,00	1,00	0,04
						0,33
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,33	4,00	1,00	1,30
						1,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8,00			0,11
	доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,08
	доп.р-ди труд (%)		80,00			1,04
	всичко преки					2,99
	общо допълнителни р-ди					1,23
	начисления (%)		10,00			0,42
	Обща цена :					4,64
	предлагана обемна с					
	гипсокартон и акустична					
	каменна вата със					
	звукоизолационни свойства 48					
	кг/м3 на метална конструкция,					
	директно закрепена, по стени и					
3.	Анализ тавани	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	Гипсокартон 12,5 мм	м2	1,08	3,77	1,00	4,07
	Профил CD 50 за гипсокартон	м	2,00	3,82	1,00	7,64
	Профил UD 50 за гипсокартон	м	0,80	1,14	1,00	0,91
	Директен окачвач (гипсокартон)	бр	1,80	0,22	1,00	0,40
	Дюбел-винт за гипсокартон	бр	1,80	0,19	1,00	0,34
	Винтове рапидни за гипсокартон	бр	15,00	0,19	1,00	2,85
	Винтове рапидни за метал	бр	2,50	0,45	1,00	1,13
	Лента армираща за гипсокартон	м	1,60	0,07	1,00	0,11
	Лента уплътнителна за					
	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.					1,00
						0,02
						1,00
						0,07

Шпакловка	кг	0,10	0,25	1,00	0,03
Акустична каменна вата 48 кг/м3	м2	1,04	4,34	1,00	4,51
					22,08

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
					12,83

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,77
доп.р-ди труд (%)		80,00			10,27
всичко преки					34,91
общо допълнителни р-ди					12,03
начисления (%)		10,00			4,69
Обща цена :					51,63

4.	Анализ	Доставка и монтаж акустични пана	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Акустично пано, вкл.крепежни елементи	бр	1,00	56,21	1,00	66,21
							66,21

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,23	4,00	1,00	4,92
					4,92

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			5,30
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,94
всичко преки					71,13
общо допълнителни р-ди					9,23
начисления (%)		10,00			8,04
Обща цена :					88,40

5.	Анализ	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева ъглова лайсна за гипсокартон	м	1,15	3,52	1,00	4,05
							4,05

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60
					0,60

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,32
доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
всичко преки					4,65
общо допълнителни р-ди					0,80
					0,55
					6,00

6.	Анализ	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Дървен материал	м3	0,0010	320,00	1,00	0,32
		Винтове	бр	6,0000	0,48	1,00	2,88
		Водоустойчив шперплат	м2	1,0500	10,36	1,00	10,88
							14,08
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,13
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
		всичко преки					19,00
		общо допълнителни р-ди					5,00
		начисления (%)		10,00			2,40
		Обща цена :					26,40
7.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ настилка	м2	1,05	39,23	1,00	41,19
		Лепило за ПВЦ настилки	кг	0,95	8,21	1,00	7,80
							48,99
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
							3,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			3,92
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,69
		всичко преки					52,35
		общо допълнителни р-ди					6,61
		начисления (%)		10,00			5,90
		Обща цена :					64,85
8.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ холкер	м	1,05	7,53	1,00	7,91
		Лепило за ПВЦ	кг	0,02	8,21	1,00	0,18
							8,09
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
							1,20

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

0,65

доп.р-ди труд (%)	80,00	0,96
всичко преки		9,29
общо допълнителни р-ди		1,61
начисления (%)	10,00	1,09
Обща цена :		11,98

9.	Анализ	Алуминиеви лаясни за стълби - доставка и монтаж	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева лаясна за стълби	м	1,05	5,95	1,00	6,25 6,25
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20 1,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,50
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,96
		всичко преки					7,45
		общо допълнителни р-ди					1,46
		начисления (%)		10,00			0,89
		Обща цена :					9,80

10.	Анализ	Доставка и монтаж учебни банки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Учебна банка	бр	1,00	198,77	1,00	198,77 198,77
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80 9,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			15,90
		доп.р-ди труд (%)		80,00			7,68
		всичко преки					208,37
		общо допълнителни р-ди					23,58
		начисления (%)		10,00			23,20
		Обща цена :					255,15

11.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорна врата 96/220 см, с антипаник брава	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата 96/220, интериорна	бр	1,0000	410,00	1,00	410,00
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	220,76	1,00	220,76 646,82

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

,00 1,00 27,62
,00 1,00 27,62

55,24

ДОП. РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	51,75
доп.р-ди труд (%)	80,00	44,19
всичко преки		702,06
общо допълнителни р-ди		95,94
начисления (%)	10,00	79,80
Обща цена :		877,80

Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8

12.	Анализ	м	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Кутия разклонителна	бр	1,0000	0,29	1,00	0,29
		Проводник СВТ 3x1,5 мм 2	м	8,4000	1,25	1,00	10,50
		Дюбел PVC	бр	16,0000	0,06	1,00	0,96
		Скоба об.за ел.инсталация	бр	16,0000	0,08	1,00	1,28
							13,03
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,08	2,50	1,00	0,19
							0,19
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,72	4,00	1,00	2,88
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							5,28
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,04
		доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,05
		доп.р-ди труд (%)		80,00			4,23
		всичко преки					18,50
		общо допълнителни р-ди					5,32
		начисления (%)		10,00			2,38
		Обща цена :					26,20

**Доставка и монтаж осветителни
тела LED - панел / платки в
алуминиев профил 30x120**

13.	Анализ		бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Осветително тяло LED- панел /					
		платки в алуминиев профил					
		30x120	бр	1,0000	45,86	1,00	45,86
		Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
		Крепежни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
							46,45
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,0260	8,00	1,00	0,21
							0,21
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
							4,80

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

3,72
0,05
3,84

всичко преки
общо допълнителни р-ди
начисления (%)
Обща цена :

10,00

51,46
7,61
5,91
64,97

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“**Обособена позиция № 3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград"**

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 3 "Преустройство и ремонт на Зала 479 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград", представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 156 257,53 (словом сто петдесет и шест хиляди, двеста петдесет и седем лева, и петдесет и три стотинки) лева без ДДС, съответно 187 509,04 (словом сто осемдесет и седем хиляди, петстотин и девет лева, и четири стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 142 052,30 (сто четиридесет и две хиляди, и петдесет и два лева, и тридесет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 170 462,76 (словом сто и седемдесет хиляди, четиристотин шестдесет и два лева, и седемдесет и шест стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 10,00 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 14 205,23 (словом четиринадесет хиляди, двеста и пет лева, и двадесет и три стотинки) лева без ДДС, съответно 17 046,28 (словом седемнадесет хиляди, и четиридесет и шест лева, и двадесет и осем стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лв./ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80,00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25,00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8,00 % (словом осем процента);

Печалба – 10,00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Приложение към Образец № 6.3.

Обект: "Преустройство и ремонт на Зала 479 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	7,42	148,40	АЦ
2	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	PC-раздел №XXVII, поз.54
Строително-монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	7 360,00	8,65	63 664,00	АЦ
2	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена	м2	115,00	64,27	7 391,05	АЦ
	Доставка и монтаж гипсокартон по тавани	м2	87,67	28,67	2 513,50	PC-раздел №XVIII, поз.23
4	Доставка и монтаж на акустични пана	бр	26,00	107,16	2 786,16	АЦ
5	Алуминиеви ъглови лайсни за гипсокартон	м	20,00	7,36	147,20	АЦ
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	202,67	16,55	3 354,19	PC-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с латекс трикратно	м2	202,67	10,26	2 079,39	PC-раздел №XIII, поз.28
8	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - доставка и полагане	м2	22,00	45,64	1 004,08	PC-раздел №XI, поз.16
9	Цокъл от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	16,00	14,78	236,48	PC-раздел №XI, поз.14
10	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2	110,00	48,14	5 295,40	АЦ
11	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	110,00	109,29	12 021,90	АЦ
12	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м	128,00	21,90	2 803,20	АЦ
13	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м	130,00	36,93	4 800,90	АЦ
	Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	28,00	11,06	309,68	PC-раздел №XI, поз.107
15	Доставка и монтаж учебни банки	бр	69,00	374,07	25 810,83	АЦ
16	Доставка и монтаж на интериорна врата 97/195 см, с антипаник брава	бр	1,00	1 124,54	1 124,54	АЦ
17	Доставка и монтаж на интериорна врата 92/195 см, с антипаник брава	бр	1,00	1 124,54	1 124,54	АЦ
18	Доставка и монтаж на интериорна врата 92/195 см	бр	1,00	897,45	897,45	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	240,00	3,75	900,00	PC-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	20,00	26,20	524,00	АЦ
3	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	2,00	8,59	17,18	PC-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.	бр	2,00		11,18	PC-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж на алуминиев				2 961,20	АЦ
					142 052,30	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	22.13./2021
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския
парламент и на Съвета от
27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ном. анализ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
1.	Анализ Демонтаж осветителни тела	бр				
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,60
	Работник	ч.ч.	0,54	4,00	1,00	2,15
	Работник	ч.ч.		4,00	1,00	0,00
						3,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80,00			3,00
	всичко преки					3,75
	общо допълнителни р-ди					3,00
	начисления (%)		10,00			0,67
	Обща цена :					7,42
2.	Анализ Метална конструкция банки	кг				
	МАТЕРИАЛИ					
	Стоманени профили	кг	1,12	1,28	1,00	1,43
						1,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	Електрожен комплект	мсм	0,35	2,50	1,00	0,88
	Електрорезачка (ъглошлайф)	мсм	0,22	2,00	1,00	0,44
						1,31
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,33	4,00	1,00	1,30
	Работник	ч.ч.	0,33	4,00	1,00	1,30
						2,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8,00			0,11
	доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,33
	доп.р-ди труд (%)		80,00			2,08
	всичко преки					5,34
	общо допълнителни р-ди					2,52
	начисления (%)		10,00			0,79
	Обща цена :					8,65
3.	Анализ предметна конструкция с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена, по стени и тавани	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	Гипсокартон 12,5 мм	м2	1,08	3,77	1,00	4,07
	Профил CD 50 за гипсокартон	м	2,00	3,82	1,00	7,64
	Профил UD 50 за гипсокартон	м	0,80	1,14	1,00	0,91
	Директен окачвач (гипсокартон)	бр	1,80	0,22	1,00	0,40
	Дюбел-винт за гипсокартон	бр	1,80	0,19	1,00	0,34
	Винтове рапидни за гипсокартон	бр	15,00	0,19	1,00	2,85
	Винтове рапидни за метал	бр	2,50	0,45	1,00	1,13

Лента уплътнителна за гипсокартон	м	0,80	0,03	1,00	0,02
Фугопълнител за гипсокартон	кг	0,26	0,25	1,00	0,07
Шпакловка	кг	0,10	0,25	1,00	0,03
Акустична каменна вата 48 кг/м3	м2	1,04	4,34	1,00	4,51
					22,08

ТРУД					
Работник	ч.ч.	3,20	4,00	1,00	12,80
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
					19,22

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,77
доп.р-ди труд (%)		80,00			15,37
всичко преки					41,29
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			17,14
Обща цена :					5,84
					64,27

4.	Анализ	Доставка и монтаж акустични пана	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Акустично пано, вкл.крепежни елементи	бр	1,00	82,00	1,00	82,00
							82,00


ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,23	4,00	1,00	4,92
					4,92

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			6,56
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,94
всичко преки					86,92
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			10,50
Обща цена :					9,74
					107,16

5.	Анализ	Алуминиеви ъглови ланси за гипсокартон	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева ъглова лансна за гипсокартон	м	1,15	4,52	1,00	5,20
							5,20

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60
					0,60

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,42
доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
всичко преки					
общо допълнителни р-ди начисления (%)					



Обща цена : **7,36**

6.	Анализ	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Дървен материал	м3	0,0180	320,00	1,00	5,76
		Винтове	бр	6,0000	0,48	1,00	2,88
		Водоустойчив шперплат	м2	1,0500	18,80	1,00	19,74
							28,38
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							7,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			2,27
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00			5,76
		всичко преки					35,70
		общо допълнителни р-ди					8,06
		начисления (%)		10,00			4,38
		Обща цена :					48,14

7.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ настилка	м2	1,05	74,85	1,00	78,59
		Лепило за ПВЦ настилки	кг	0,95	8,21	1,00	7,80
							86,39
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
							3,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			6,91
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,69
		всичко преки					89,75
		общо допълнителни р-ди					9,60
		начисления (%)		10,00			9,94
		Обща цена :					109,29

8.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ холкер	м	1,05	15,48	1,00	16,25
		Лепило за ПВЦ	кг	0,02	8,21	1,00	0,18
							16,43

		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)	8,00				1,31
		доп.р-ди труд (%)	80,00				0,96
		всичко преки					17,63
		общо допълнителни р-ди					2,27
		начисления (%)	10,00				1,99
		Обща цена :					21,90
9.	Анализ	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева лайсна за стълби	м	1,05	25,80	1,00	27,09
							27,09
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
							2,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)	8,00				2,17
		доп.р-ди труд (%)	80,00				1,92
		всичко преки					29,49
		общо допълнителни р-ди					4,09
		начисления (%)	10,00				3,36
		Обща цена :					36,93
10.	Анализ	Доставка и монтаж учебни банки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Учебна банка	бр	1,00	298,87	1,00	298,87
							298,87
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
							9,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)	8,00				23,91
		доп.р-ди труд (%)	80,00				7,68
		всичко преки					308,47
		общо допълнителни р-ди					31,59
		начисления (%)	10,00				34,01
		Обща цена :					374,07
11.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорна врата 97/195 см, с антипаник брава	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата 97/195, интериорна	бр	1,0000	580,25	1,00	580,25
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	258,20	1,00	258,20
							54,51

ТРУД					
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
					55,24

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			68,36
доп.р-ди труд (%)		80,00			44,19
всичко преки					909,75
общо допълнителни р-ди					112,55
начисления (%)		10,00			102,23
Обща цена :					1 124,54

**Доставка и монтаж на
интериорна врата 92/195 см, с**

12.	Анализ	антипаник брава	бр.			
		МАТЕРИАЛИ				
		Врата 92/195, интериорна	бр	1,0000	580,25	1,00 580,25
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00 15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00 0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	258,20	1,00 258,20
						854,51

ТРУД					
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
					55,24

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			68,36
доп.р-ди труд (%)		80,00			44,19
всичко преки					909,75
общо допълнителни р-ди					112,55
начисления (%)		10,00			102,23
Обща цена :					1 124,54

**Доставка и монтаж на
интериорна врата 92/195 см**

13.	Анализ	интериорна врата 92/195 см	бр.			
		МАТЕРИАЛИ				
		Врата 92/195, интериорна	бр	1,0000	521,50	1,00 521,50
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00 15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00 0,46
		Брава, комплект с дръжки за интериорна врата	бр	1,0000	125,80	1,00 125,80
						663,36

ТРУД					
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
Работник	ч.ч.	6,91	4,00	1,00	27,62
					55,24

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			53,07
доп.р-ди труд (%)		80,00			44,19
всичко преки					718,60
Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.					6
начисления (%)					9
Обща цена :					5

14.	Анализ	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8					
		м					
		МАТЕРИАЛИ					
		Кутия разклонителна	бр	1,0000	0,29	1,00	0,29
		Проводник СВТ 3x1,5 мм 2	м	8,4000	1,25	1,00	10,50
		Дюбел PVC	бр	16,0000	0,06	1,00	0,96
		Скоба об.за ел.инсталация	бр	16,0000	0,08	1,00	1,28
							13,03
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,08	2,50	1,00	0,19
							0,19
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,72	4,00	1,00	2,88
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							5,28
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,04
		доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,05
		доп.р-ди труд (%)		80,00			4,23
		всичко преки					18,50
		общо допълнителни р-ди					5,32
		начисления (%)		10,00			2,38
		Обща цена :					26,20

15.	Анализ	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев профил 30x120					
			бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Осветително тяло LED- панел / платки в алуминиев профил 30x120	бр	1,0000	115,80	1,00	115,80
		Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
		Крепежни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
							116,39
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,0260	8,00	1,00	0,21
							0,21
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
							4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			9,31
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,05
		доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
		всичко преки					121,40
		общо допълнителни р-ди					13,20
		начисления (%)		10,00			13,46
		Обща цена :					148,06

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“

Обособена позиция № 4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград"

Подписаният, Николай Борисов Влахов, в качеството си на управител на участника „Модерен университет“ ДЗЗД, ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 4 "Преустройство и ремонт на Зала 544 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград", представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 116 490,99 (словом сто и шестнадесет хиляди, четиристотин и деветдесет лева, и деветдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 139 789,19 (словом сто тридесет и девет хиляди, седемстотин осемдесет и девет лева, и деветнадесет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 105 900,90 (сто и пет хиляди, и деветстотин лева, и деветдесет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 127 081,08 (словом сто двадесет и седем хиляди, и осемдесет и един лева, и осем стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 10,00 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 10 590,09 (словом десет хиляди, петстотин и деветдесет лева, и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 12 708,11 (словом дванадесет хиляди, седемстотин и осем лева, и единадесет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лв./ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80,00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25,00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8,00 % (словом осем процента);

Печалба – 10,00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	22/03/2021
Име и фамилия	Николай Борисов Влахов
Подпис	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Приложение към Образец № 6.4.

Обект: "Преустройство и ремонт на Зала 544 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски – гр. Благоевград"

Местоположение: УПИ I - 601.496, имот с идентификатор 04279.601.496, кв. 1 по плана на гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажни работи						
1	Демонтаж осветителни тела	бр	20,00	6,18	123,60	АЦ
2	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5,00	25,17	125,85	РС-раздел №XXVII, поз.54
Строително-монтажни работи						
1	Метална конструкция банки	кг	8 760,00	4,64	40 646,40	АЦ
2	Предстенна обшивка с гипсокартон и акустична каменна вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м3 на метална конструкция, директно закрепена	м2	116,78	51,63	6 029,35	АЦ
	Доставка и монтаж гипсокартон по тавани	м2	105,15	28,67	3 014,65	РС-раздел №XVIII, поз.23
4	Доставка и монтаж на акустични пана	бр	19,00	88,40	1 679,60	АЦ
5	Алуминиеви ъглови ланси за гипсокартон	м	20,00	6,00	120,00	АЦ
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	221,93	16,55	3 672,94	РС-раздел №X, поз.20
7	Боядисване по стени и тавани с латекс трикратно	м2	221,93	10,26	2 277,00	РС-раздел №XIII, поз.28
8	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - доставка и полагане	м2	32,00	45,64	1 460,48	РС-раздел №XI, поз.16
9	Докол от гранитогресни плочи с височина до 10 см - доставка и полагане	м	18,00	14,78	266,04	РС-раздел №XI, поз.14
10	Доставка и монтаж водоустойчив шпершлат	м2	125,00	26,40	3 300,00	АЦ
11	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2	125,00	64,85	8 106,25	АЦ
12	Доставка и полагане ПВЦ холкер и докол	м	110,00	11,98	1 317,80	АЦ
13	Алуминиеви ланси за стълби - доставка и монтаж	м	105,00	9,80	1 029,00	АЦ
	Преходни ланси между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж	м	26,00	11,06	287,56	РС-раздел №XI, поз.107
15	Доставка и монтаж учебни банки	бр	110,00	255,15	28 066,50	АЦ
16	Доставка и монтаж на интериорна врата 96/200 см, с антипаник брава	бр	2,00	850,56	1 701,12	АЦ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	220,00	3,75	825,00	РС-раздел №XXVII, поз.86
2	Лампен излиз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	20,00	26,20	524,00	АЦ
3	Доставка и монтаж ел.кључ	бр	2,00	8,59	17,18	РС-раздел №XXI, поз.3.1
4	Доставка и монтаж ел.контакт	бр	2,00	5,59	11,18	РС-раздел №XXI, поз.3.13
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел / платки в алуминиев профил 30x120	бр	20,00	64,97	1 299,40	АЦ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 г

единието на видовете

работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	22.3./2021
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ном. анализ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
1.	Анализ Демонтаж осветителни тела	бр				
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,60
	Работник	ч.ч.	0,38	4,00	1,00	1,52
						3,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80,00			2,50
	всичко преки					3,12
	общо допълнителни р-ди					2,50
	начисления (%)		10,00			0,56
	Обща цена :					6,18
2.	Анализ Метална конструкция банки	кг				
	МАТЕРИАЛИ					
	Стоманени профили	кг	1,08	1,26	1,00	1,36
						1,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	Електрожен комплект	мсм	0,12	2,50	1,00	0,29
	Електрорезачка (ъглошлайф)	мсм	0,02	2,00	1,00	0,04
						0,33
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,33	4,00	1,00	1,30
						1,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8,00			0,11
	доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,08
	доп.р-ди труд (%)		80,00			1,04
	всичко преки					2,99
	общо допълнителни р-ди					1,23
	начисления (%)		10,00			0,42
	Обща цена :					4,64
	предметна сметка за					
	гипсокартон и акустична					
	каменна вата със					
	звукоизолационни свойства 48					
	кг/м3 на метална конструкция,					
	директно закрепена, по стени и					
3.	Анализ тавани	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	Гипсокартон 12,5 мм	м2	1,08	3,77	1,00	4,07
	Профил CD 50 за гипсокартон	м	2,00	3,82	1,00	7,64
	Профил UD 50 за гипсокартон	м	0,80	1,14	1,00	0,91
	Директен окачвач (гипсокартон)	бр	1,80	0,22	1,00	0,40
	Дюбел-винт за гипсокартон	бр	1,80	0,19	1,00	0,34
	Винтове рапидни за гипсокартон	бр	15,00	0,19	1,00	2,85
	Винтове рапидни за метал	бр	2,50	0,45	1,00	1,13
	Лента армираща за гипсокартон		1,60	0,07	1,00	0,11
	Лента уплътнителна за					

Шпакловка	кг	0,10	0,25	1,00	0,03
Акустична каменна вата 48 кг/м3	м2	1,04	4,34	1,00	4,51
					22,08

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
Работник	ч.ч.	1,60	4,00	1,00	6,42
					12,83

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,77
доп.р-ди труд (%)		80,00			10,27
всичко преки					34,91
общо допълнителни р-ди					12,03
начисления (%)		10,00			4,69
Обща цена :					51,63

4.	Анализ	Доставка и монтаж акустични пана	бр			
		МАТЕРИАЛИ				
		Акустично пано, вкл.крепежни елементи	бр	1,00	66,21	1,00
						66,21
						66,21

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,23	4,00	1,00	4,92
					4,92

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			5,30
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,94
всичко преки					71,13
общо допълнителни р-ди					9,23
начисления (%)		10,00			8,04
Обща цена :					88,40

5.	Анализ	Алуминиеви ъгли лайсни за гипсокартон	м			
		МАТЕРИАЛИ				
		Алуминиева ъглова лайсна за гипсокартон	м	1,15	3,52	1,00
						4,05
						4,05

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60
					0,60

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,32
доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
всичко преки					4,65
общо допълнителни р-ди					0,80

н: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
О

6.	Анализ	Доставка и монтаж водоустойчив шперплат	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Дървен материал	м3	0,0010	320,00	1,00	0,32
		Винтове	бр	6,0000	0,48	1,00	2,88
		Водоустойчив шперплат	м2	1,0500	10,36	1,00	10,88
							14,08
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,13
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
		всичко преки					19,00
		общо допълнителни р-ди					5,00
		начисления (%)		10,00			2,40
		Обща цена :					26,40
7.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ настилка	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ настилка	м2	1,05	39,23	1,00	41,19
		Лепило за ПВЦ настилки	кг	0,95	8,21	1,00	7,80
							48,99
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
		Работник	ч.ч.	0,42	4,00	1,00	1,68
							3,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			3,92
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,69
		всичко преки					52,35
		общо допълнителни р-ди					6,61
		начисления (%)		10,00			5,90
		Обща цена :					64,85
8.	Анализ	Доставка и полагане ПВЦ холкер и цокъл	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		ПВЦ холкер	м	1,05	7,53	1,00	7,91
		Лепило за ПВЦ	кг	0,02	8,21	1,00	0,18
							8,09
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
							1,20

доп.р-ди труд (%)	80,00	0,96
всичко преки		9,29
общо допълнителни р-ди		1,61
начисления (%)	10,00	1,09
Обща цена :		11,98

9.	Анализ	Алуминиеви лайсни за стълби - доставка и монтаж	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Алуминиева лайсна за стълби	м	1,05	5,95	1,00	6,25 6,25

ТРУД							
Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00			1,20 1,20

ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)	8,00	0,50					
доп.р-ди труд (%)	80,00	0,96					
всичко преки		7,45					
общо допълнителни р-ди		1,46					
начисления (%)	10,00	0,89					
Обща цена :		9,80					

10.	Анализ	Доставка и монтаж учебни банки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Учебна банка	бр	1,00	198,77	1,00	198,77 198,77

ТРУД							
Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00			4,80
Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00			4,80 9,60

ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)	8,00	15,90					
доп.р-ди труд (%)	80,00	7,68					
всичко преки		208,37					
общо допълнителни р-ди		23,58					
начисления (%)	10,00	23,20					
Обща цена :		255,15					

11.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорна врата 96/200 см, с антипаник брава	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата 96/200, интериорна	бр	1,0000	428,00	1,00	428,00
		Крепежни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
		Антипаник брава	бр	1,0000	179,83	1,00	179,83 623,89

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	49,91
доп.р-ди труд (%)	80,00	44,19
всичко преки		679,13
общо допълнителни р-ди		94,10
начисления (%)	10,00	77,32
Обща цена :		850,56

12.	Анализ	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8					
		м	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Кутия разклонителна	бр	1,0000	0,29	1,00	0,29
		Проводник СВТ 3x1,5 мм 2	м	8,4000	1,25	1,00	10,50
		Дюбел PVC	бр	16,0000	0,06	1,00	0,96
		Скоба об.за ел.инсталация	бр	16,0000	0,08	1,00	1,28
							13,03
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,08	2,50	1,00	0,19
							0,19
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,72	4,00	1,00	2,88
		Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
							5,28
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			1,04
		доп.р-ди механизация (%)		25,00			0,05
		доп.р-ди труд (%)		80,00			4,23
		всичко преки					18,50
		общо допълнителни р-ди					5,32
		начисления (%)		10,00			2,38
		Обща цена :					26,20

13.	Анализ	Доставка и монтаж осветителни					
		тела LED - панел / платки в					
		алуминиев профил 30x120					
		бр					
		МАТЕРИАЛИ					
		Осветително тяло LED- панел /					
		платки в алуминиев профил					
		30x120	бр	1,0000	45,86	1,00	45,86
		Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
		Крепешни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
							46,45
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,0260	8,00	1,00	0,21
							0,21
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
							4,80

ДОП.РАЗХОДИ:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

общо допълнителни р-ди
начисления (%)
Обща цена :

10,00

7,61
5,91
64,97