

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Благоевград 2700, ул. Иван Михайлов, 66

ПРОТОКОЛ № 5

от дейността на Комисия, назначена с Решение № Р-34/16.10.2017 г. на Възложителя ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград“

Комисия в състав:

Председател:

Инж. Боян Кирилов Боянов

Членове:

1. Инж. Румен Антов Стойков
2. Инж. Любомир Антонов Любенов
3. Мая Ивайлова Близнакова, главен юриконсулт
4. Радка Георгиева Кундева, финансов контролор

проведе закрито заседание на 30.11.2017 г. от 9.30ч. в кабинет 201, Ректората при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и анализиране на постъпилите ценови предложения на участниците в откритата процедура.

Комисията констатира, че предложения в офертите на участниците, свързани с цена или разходи, които подлежат на оценяване, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, както следва:

Предложения на участниците, които са с повече от 20% по-благоприятни от средните стойности:

- „Модерен университет“ ДЗЗД - общата стойност на единичните цени е с 20% по-благоприятна от съответната средна стойност на предложенията на останалите участници.
- „Хидрострой-Транс-инвест“ ДЗЗД – общата стойност на единичните цени е с 20% по-благоприятна от средната стойност на останалите участници..
- „Булплан инвест“ ООД - общата стойност на единичните цени, средна часова ставка, допълнителните разходи за труд, допълнителните разходи за транспорт и механизация, доставно-складовите разходи за материали и печалбата са с 20% по-благоприятни от съответните средни стойности на останалите участници.

- **„Растер-Лили 1204“ ДЗЗД** - допълнителните разходи за труд и допълнителните разходи за транспорт и механизация са с 20% по-благоприятни от съответните средни стойности на останалите участници.

- **„Монолитстрой - Чорбаджийски-Байкушев“ ООД** - допълнителните разходи за труд, допълнителните разходи за транспорт и механизация и доставно-складовите разходи за материали са с 20% по-благоприятни от съответните средни стойности на останалите участници.

- **„Билдинг компани“ ЕООД** - допълнителните разходи за транспорт и механизация и печалбата са с 20% по-благоприятни от съответните средни стойности на останалите участници.

Комисията РЕШИ:

Да изиска от участниците подробна писмена обосновка за начина на образуване на тези цени и разходи, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането.

Протоколът от заседанието е съставен на 30.11.2017 г.

Председател:

Инж. Боян Кирилов Боянов

Членове:

1. Инж. Румен Антонов Стойков
2. Инж. Любомир Антонов Любенов
3. Мая Ивайлова Близнакова, главен юристконсулт
4. Радка Георгиева Кундева, финансов контролор

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД